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EM ARCO VÃO DE 30M - QUANTITATIVO MÍNIMO 50% DO

S ESTRUTURA DE A

ORÇAMENTO;

- PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)

QUANTITATIVO MÍNIMO 50% DO ORÇAMENTO;

á TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM - QUANTITATIVO MÍNIMO 50% DO

ORÇAMENTO;

- PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL,2 DEMÃOS, INLUSO PRIMER EPÓXI.

AF 05/2021 - QUANTITATIVO MÍNIMO 50% DO ORÇAMENTO;

- CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900CM2) — PEI-

5/PEI-4 P/PAREDE- QUANTITATIVO MÍNIMO 50% DO ORÇAMENTO;

no
- EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 -

QUANTITATIVO MÍNIMO 50% DO ORÇAMENTO;

- MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM

PINTURA - QUANTITATIVO MÍNIMO 50% DO ORÇAMENTO;

- PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR coM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2019 - QUANTITATIVO MÍNIMO

50% DO ORÇAMENTO;

6.3. Comprovação da PROPONENTE possuir como Responsável(is) Técnico(s) ou em seu quadro

permanente, na data prevista para entrega dos documentos, profissional(is) de nível superior,

reconhecido(s) pelo CREA ou CAU detentor(es) de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com Registro

de Atestado, que comprove a execução de obras de características técnicas similares às do objeto da

presente licitação e cuja(s) parcela(s) de maior relevância técnica tenha(m) sido:

- ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M;

- PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.=12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO);

- TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM;

- PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INLUSO PRIMER EPÓXI.

AF 05/2021;
- CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900CM2) — PEI-

5/PEI-4 P/PAREDE;
- EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO É AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3;

-. MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA;

- PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF. 12/2019.

6.3.1. No caso do profissional de nível superior não constar da relação de responsáveis técnicos

junto ao CREA ou CAU, o acervo do profissional será aceito, desde que ele demonstre ser

pertencente ao quadro permanente da empresa:
6.3.1.1. A comprovação de vinculação dos profissionais ao quadro permanente da licitante será

feita:
a) Para sócio, mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado ou

contrato social e todos os aditivos.
b) Para diretor, mediante a apresentação da ata de eleição e posse da atual diretoria, devidamente

registrada junto ao órgão competente.PKmm raA andas
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[técnico não for sócio e/ou diretor da empresa,a comprovação se dará mediante

a apresentação da-cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

d) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de

serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum.
6.3.1.1.1. Com base no artigo 43, 8 38, da Lei nº 8.666/93, a Prefeitura de GUAIÚBA se reserva o

direito de consultar o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), para comprovar O vínculo

empregatício dos responsáveis técnicos detentores dos atestados comolicitante.
6.3.2. Quando a CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO emitida pelo CREA ou CAU não explicitar com

clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu respectivo

Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA ou CAU.

6.3.3. Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO ou ATESTADOS de Projeto, Fiscalização,

Supervisão, Gerenciamento, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica de Obras. 6.2.4. Será(ã)

inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsável técnico, detentor(es) da CERTIDÃO DE ACERVO

TÉCNICO, forneça(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante.
6.4. Declaração de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou o local

onde serão executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir

direta ou indiretamente na execução das mesmas, conforme ANEXO I - MODELO DE

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS.

6.4.1. Casoalicitante não queira participar da visita, deverá apresentar em substituição ao Atestado

de Visita, declaração formal assinada pelo PROPONENTE sob as penalidades da lei, que tem pleno

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste, para quaisquer questionamentos futuros

que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este Município.

6.5. Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução do

Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso

quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Secretaria

requisitante, por ocasião da contratação e sempre que necessário, e indicação do pessoal técnico,

conforme ANEXO II - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TÉCNICO.

7. DOS PRAZOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

74. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados e concluídos dentro do prazo

estipulado no cronograma físico financeiro anexo a este, contados a partir do 5º dia útil após a

emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas

alterações.
7.2. Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado.

Esses pedidos serão analisadose julgados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Guaiuba. 7.3.

Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos ao CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da

data do término do prazo contratual.
7.4. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pelo CONTRATANTE, não serão considerados com

inadimplemento contratual.
7.5. O prazo de vigência será de 12 (Doze) meses, contados a partir do 5º dia útil após a emissão da

Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado de acordo com solicitação e acordo com as partes. Tod,

O prazo de vigência poderá ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/1993

7.6. A publicação do extrato do Contrato junto ao Diário Oficial do Município é obrigatória,

porquanto legalmente exigido, e nunca poderá ocorrer posteriormente à emissão da Ordem de

Serviço,a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/1993.

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A /
b / c
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8.1. O pagamento s fetuado em até 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal referente à

medição atestada da “centratada pela contratante. As medições deverão ser elaboradas pela
CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalização, referente aos serviços executados, e entregues
no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Guaiuba entre os dias 01 (primeiro) e 05 (cinco)
de cada mês. As medições terão periodicidade mensal, entre os dias 01 (primeiro) e 30(trinta) do

mês subsequente, exceto a primeira que será elaborada no início dos serviços até o dia 30 (trinta).
A fiscalização atestará os serviços executados até o dia 30 (trinta) de cada mês.
8.2. A CONTRATADA se obriga a seguir as determinações constantes no termo contratual, sobre
local, prazos e documentos necessários para compor o pedido de pagamento/medição
encaminhado pela CONTRATADA.
8.3. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação
das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:
a) Recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado),
relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea anterior;
c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir
do recolhimento destes encargos;
d) Relação dos empregados utilizados nos serviços contratados assinada pela Fiscalização do

Contrato;
e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços contratados.
f) Cópia da ART da obra; e
g) Cópia do CEI (Cadastro Específico do INSS).
8.4. O pagamento de cada fatura dependerá da apresentação dos documentos e quitações acima
referidos.
8.5. O pagamento dos serviços será efetuado até o 30º (trigésimo) dia seguinte após a emissão da

nota- fiscal, desde que a documentação protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste

Projeto básico e Edital.

9. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e

condições a seguir estabelecidas:
a) Recrutar pessoal habilitado e com experiência comprovada fornecendo ao CONTRATANTE

relação nominal dos profissionais, contendo identidadee atribuição /especificação técnica;

b) Executar a obra através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer
danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a Secretaria da

Infraestrutura - SEINFRA, solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços;
d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE;

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO,

indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam
interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou
mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a

CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas
emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes;
f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a
CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do Contrato, sem consentimento prévio por
escrito do CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações espe ficadas no

parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do Contrato;EN
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g) Pagar seus empregadosino prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o

pagamento de todos os tri os que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos

serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS,

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade do

CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a

inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere ao

CONTRATANTE;
h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,

seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do Contrato; i)

Responder pecuniariamente por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União,

Estado, município ou terceiros decorrentes da prestação de serviços;
j) Respeitar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, previstas na Consolidação das Leis do

Trabalhoe legislação pertinente;
k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções

para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e

legislação federal, estadual e municipal.
a terceiros, observando o disposto na

1) Responsabilizar-se perante,aos órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por
eventuais danos ao meio ambiente causados por ação
prepostos ou contratados;

ou omissão sua, de seus empregados,

m) Manter durante toda a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

n) Manter nos locais dos serviços um "Livro de Ocorrências", onde serão registrados o andamento

dos serviços e os fatos relativos às recomendações da FISCALIZAÇÃO. Os registros feitos receberão

o visto da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO;

o) Colocar na obra como residente um Engenheiro com experiência comprovada em execução de

serviços semelhantes aos licitados, devendo seu nome ser
Infraestrutura - SEINFRA, após a assinatura do Contrato.

submetido à aprovação da Secretaria da

10. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e

condições a seguir estabelecidas:
a) Prestar os serviços de acordo com os Projetos básicos e seus complementos;

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas

internacionais pertinentes ao objeto contratado;
c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens,

bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo

que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA e/ ou CAU,na forma da Lei, e apresentar

o comprovante de “Anotação de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da apresentação

da primeira fatura, perante a contratante sob pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícul

correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante O CONTRATANTE, sob pena de

retardar o processo de pagamento;
f) Fornece toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc, produzidos durante a

execução do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;
g) Apresentar até 05 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Ordem de Serviço um nov

Cronograma Físico - Financeiro adaptado à mesma, dev
contratante.

necessários, até os limites previstos em lei.

idamente aprovado pela fiscalização da

f

h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou opened se fizerem
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11.1. Os serviços objeto deste Contrato serão acompanhados pelo GESTOR especialmente
designado pelo CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela
SEINFRA e um gestor designado pela SMS, os quais deverão ter perfil para desempenhar tais
tarefas, proporcionando a estes o conhecimento dos critérios e das responsabilidades assumidas.
11.2. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao FISCAL a ser indicado

pela contratante para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar,
coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE,

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução do objeto
licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que
comprovem as solicitações de providências.
11.3. Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições:
a) Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA;

b) Solicitar o assessoramento técnico, caso necessário;
c) Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE;

d) Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas;
e) Controlar a qualidade e quantidade dos materiais utilizados e dos serviços executados, rejeitando
aqueles julgados não satisfatórios;
f) Assistir a CONTRATADA naescolha dos métodos executivos mais adequados;
g) Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na

execução do objeto licitado;
h) Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-as às condições

específicas;
i) Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhose especificações;
j) Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria

dos serviços dentro dos prazos previstos;
k) Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou

os incidentes verificados e o resultado dessas medidas;
1) Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato;

m) Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma

irregularidade que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão;
n) Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou

daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;

o) Conhecer detalhadamente o Contrato e as cláusulas nele estabelecidas;

p) Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de

correção;
q) Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não

executados e sugerira aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das

obrigações;
r) Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do

objeto contratado.

12. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
12.1. O objeto desta Licitação será recebido:
a). Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação da CONTRATADA;

b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, designada pelo CONTRATANTE, median

Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, em até 9

(noventa) dias contados do recebimento provisório, período este de observação ou vistoria que

comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto RE
69 da Lei nº

8.666/93;
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12.2. O Termo de EntregaeRecebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante apresentação

da baixa da obra no CREA e/ou CAU e no INSS.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

13.1. A licitante que apresentar a menor proposta,a critério da administração pública, poderá ser
convocada a apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados

da data que solicitado pelo CONTRATANTE, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco

por cento) sobre o valor global do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

13.1.1. Caução em dinheiro outítulos da dívida pública;
13.1.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada através de emissão e

pagamento de Documento de Arrecadação Municipal, emitido pela Secretaria de administração e

Finanças desta municipalidade, em favor do município de Guaiuba.

13.1.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador

de Serviço”; ou
13.1.3. Fiança bancária.
13.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de

multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor global do Contrato por dia de atraso, até o máximo

de 5% (cinco por cento).
13.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover o bloqueio, a

qualquer momento e de qualquer medição, de pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de

5%(cinco por cento) do valor global do Contrato, a título de garantia.
13.3.1. O bloqueio efetuado com base no item supra não gera direito a nenhum tipo de

compensação financeira à CONTRATADA.

13.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir o bloqueio efetuado com base no item

13.3 por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,

- seguro garantia ou fiança bancária.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a contratada estará sujeita, sem prejuízo das

sanções legais nas esferas civil e criminal, às seguintes penalidades administrativas:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superiora 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com à Administração Pública.

14.2. As multas serão estipuladas na formaa seguir:
14.2.1. Multa moratória em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar da

respectiva solicitação do órgão contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por dia e por

ocorrência.
14.2.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação

x

em caso de recusa à assinatura do Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrument

equivalente.
14.2.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrência, em caso de atraso injustificado da entrega d

objeto contratual, a contar da respectiva solicitação do órgão contratante.

14.2.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrência, quando:
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do incis

XIII do art. 55, da Lei Federalnº 8.666/93;
b) permanecer inadimplente apósa aplicação da advertência;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na

legislação, parafins de liquidação de PRE ANHE da despesa;
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d) deixar de depositar nôprazo ou complementar o valor da garantia recolhida após solicitação da
Administração;
e) não devolver os valores pagos indevidamente pela Administração;
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto contratado;
g) utilizar as dependências da contratante parafins diversos do objeto contratado;
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal
ou consequências letais a qualquer pessoa;
i) deixar de fornecer equipamento de proteção individual (EPI), quando exigido aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de
mão de obra;
j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse público,
em especial quando solicitado pela Administração;
k) deixar de repor funcionários faltosos;
D) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão de
obra;
m) deixar de observara legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vale-refeição, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução
do contrato nas datas avençadas;
o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária
regularizada;
p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela
-Administração;
q) retirar das dependências da Administração quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou não, sem autorização prévia do responsável.
14.2.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrência, quando não entregar ou entregar objeto
contratual em desacordo com a qualidade, especificações e condições licitadas ou contratadas e/ou
com vício, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impróprio para o fim a que se
destina.
14.2.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de serviço ou instrumento equivalente, quando
suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, desde que expressamente
aceitos pela Administração Pública, os serviços contratuais.
14.2.7. Multa de 10,0%, quando:
a) o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato;
b) fornecer informação e/ou documento falso.
14.2.8. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no âmbito do processo
administrativo de aplicação de penalidade, quando não cumprir quaisquer dos itens não
mencionados nesta seção, em relação à fase de execução contratual.
14.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a
Administração Municipal e será descredenciado nos sistemas cadastrais de fornecedores, pel
prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, se
prejuízo das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.
14.4. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a aplicação da penalidade ou até que seja promovida a reabilitação pelo infrator
perante a própria autoridade quea aplicou.
14.4.1. A reabilitação será concedida quando, após o decurso do prazo de 2 (
data em que foi publicada a decisão administrativa no Diário Oficial do
ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta.
14.5. 0 CONTRATADO recolherá a multa por meio de:
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14.5.1. Documento de Ar adação nha (DAM), podendo ser substituído por outro
instrumento legal, em nome do Orgão contratante. Caso não o faça, será cobrado pela via judicial.
14.5.2. Descontos ex-officio de qualquer crédito existente da CONTRATADA ou cobradas
judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial dos serviços.
14.6. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

RNP: 061981361-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE, NO DISTRITO DEJTACIMA, MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE

Setembro/2022

Dados da Obra

Este memorial refere-se às obras de Reforma do Anexo da Escola Francisco Pereira de Andrade, localizada na localidade bom

princípio, s/n, Distrito de Itacima, Município de Guaiúba/CE, conforme Planta em Anexo.

Localização da Obra

A referida obra será executada no Distrito de Itacima, em Guaiúba/CE.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

“> Apresentação

Localização no Município

«e Orçamento Básico

Cronograma Fisico-Financeiro

Planilha de Quantitativos

+

&

&

Composições de Preços

a Cálculo de Encargos Sociais

eh Cálculo de BDI

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

ARTERRT

&

&

&

Relatório Fotográfico

“> Peças Gráficas
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Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará N
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DES oNY
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA|

OBRA: ANEXO ESCOLA FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE DATA : 15/09/3923 BDI: 25,92%DESCRIÇÃO: REFORMA FONTE, VERSÃO) Nona MES Er.
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021LOCAL: ITACIMA, GUAIÚBA-CE
SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO 83.55%. 47,46% 06/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0.00%

trEM cóniso DESCRIÇÃO FONTE UND UANTID, PREÇO PREÇO6 a ADE
UNITÁRIO R$ TOTAL R$1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

24.430,2414 COMP-GUA-02 [ADM DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL PLENO E MESTRE DE OBRA SEINFRA % 100,00 244,30) 24.430,24iz [SERVIÇOS PRELIMINARES

EIS?ias ciss7 PLACAS PADRÃO DE OBRA
SEINFRA M2 8.00 190,73 1.525,8422 c2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 10,50 1778 186.3823 Cos DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS
SEINFRA M2 22,00 37,22 3,8424 c1o74 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ICERÂMICAS SEINFRA M2 91,78] 55,49 5.091,76)2s c1066 DEMOLIÇÃODEPISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA M2 193,07 28,86 5.572,0028 cro43 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 16,20 66,59 1.078,7627 cross DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS SEINFRA M2 220,72 13,32 2.939,99pe

PÓRTICO FACHADA

40.772,20
31 cr3s9 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 6,80 12077 821.24a2 co216 ARMADURA CA-SOA MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm SEINFRA Ke 44,55 1778) 792,54cosas CONCRETO PWIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,57 536,92 308,0434 ca449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2m SEINFRA M2 8.25 118.83 978,70A ERES puPRESor ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5) PENEIRAR TRAÇO 15 ESP=S ENA ne Rea 6 soREBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 14438 ca113 SEO mn TESS SEINFRA M2 8.25 32,21 265,7337 cassa TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm SEINFRA M2 10.15 68.10 891,22a8 c24e9 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS SEINFRA M2 10.15 55,77 586.07

ciezo LETREIRO- LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM SEINFRA UN 59,00 105.52 6.225,68
4 ALVENARIA

3.957,39
, (ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (Sc1805)om C/ARGAMASSA MISTA DE

E

44 coo47
AL HIDRA ADA ESP l SEINFRA M2 15,59) 4581 758,99

42 coo79 AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO SEINFRA UN 10.00 201.47 2.014,70<3 c4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm SEINFRA M2 0,75 411,87] 308,75as ca4r56 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM SEINFRA M2 282 309,94 e73,95
is REVESTIMENTOS

12.305,91
CHAPISCO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 13 ESP =

Ri deitosee SEINFRA M2 s222 84052 c1220 EMBOÇO C) ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 62,22 «0,28 2.506,22es CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA G] ARG. CIMENTO E AREIX ATE 3000em (600]
17

, Eita
casso aRa SEINFRA M2 62.22 130,26 104,

a c4128 TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 SEINFRA M2 3,50 124,57 438,00= REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE êmm E mm EM

= E:
“es Gio CERÂMICA, ATÉ 30x30 em (900

cm?)
(PAREDE/PISO! SEINERA e fhra Mayra ai

5 ESQUADRIAS

27.094,34
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

T

6.1
+

I 10, 1. 0: 13. 1
Siasa

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 SINAR la Sae E Bos AO

82 c2879 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO SEINFRA M2 072 449,76 323,83JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.E ,

E 37 5.246,57
Es essro

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
 SINAPI Ma 4020 Siga 8AE 12/2019

casso GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO SEINFRA M2 738] 283,37 2.085,60PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E
ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS N

8.5
] h

R j 4. +31

Bs Asse,
CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU)

SEINFRA Ma ess sido eisBRANCA- FORNECIMENTO E MONTAGEM
CERCAIGRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X Z0CM - FO 450MM COM
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE68 car30 CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO] SEINFRA M 5.00 263,98 1.318,90DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU

ÍBRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7 COBERTURAS

27.229,93
E TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL COM ATE 7

7d] pre sas 67
a poa Eus INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AE 07/2019 Sa ne E : ei

—
a(6)



DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA

E BICA EM TELHA COLONIAL

SEINFRA

SEINFRA

2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) SEINFRA

SINAPI

TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019 SINAPI

cu do

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

HIDROSÁNITARIAS

ALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA

DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA

TÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS SEINFRA
o n

SEINFRA

D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA SEINFRA

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, SINAPI

PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') SEINFRA

ALVENARIA / REBOCO | C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO Di=20x30x50 em SEINFRA

SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA

ELÉTRICAS

DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO SEINFRA

BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA

ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA

ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 SEINFRA

ISOLADO PVC P/750V 4MM2 SEINFRA

FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W SEINFRA

C/ LÂMPADADE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, CIFOTOCÉLULA SEINFRA

DE INCÊNDIO

DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG SEINFRA

PARA EXTINTOR SEINFRA

DE EMERGÊNCIA SEINFRA

SEINFRA

TEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA

DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA

SEINFRA

E SUPERESTRUTURAS

SINAPI

SEINFRA

C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m?

DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO

SEINFRA

SEINFRA

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO SINAPI

SINAPI ss3,

SINAPI
501

4.203,41



C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

E FERRAGENS

COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)

TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019

HIDROSSANITÁRIAS

EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES,

PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

ELÉTRICAS

ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO

ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2Z

FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W

DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

TEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

E SUPERESTRUTURAS

C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m?

DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPÍ

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

1.543,11



JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)

 SINAPI Me 514,37 1.687,42
AF 12/2019

GRADE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO SEINFRA M2 6.88 283.37 1.949,59

16.458,77

COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 58,76) 191,00] 10.841,16

PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) SEINFRA M2 58,78 2,21 4.317,40

LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2 m SEINFRA M2 1,50 118,63 177,85
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS; REINCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P S Me 42,00 96,52 4.053,84]

REBOCO CI ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 9] cempRAPENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO M2 1,50) 45,91 88,42]

7.581,03

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA]
quao) = , ECONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF08/2019 M 2,10) 700,49 1.471,03

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA G/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DEI
30x30cm (900 cm?) - PELS/PEL4 P/ PISO SEINFRA M2 42,00) 133,94 5.625,48

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E Gmm EM ENE E ; ps E

CERÂMICA, ACIMA DE 30:30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDEIPISO) ' 42,00) 11,06 464,52)

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
16.982,72

PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 6,00 269,82) 1.618,92]

PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 8,00 243,29 1.459,74

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS SEINFRA UN 3,00 570,83 171189
CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA SEINFRA UN 1,00 1.259,40) 1.259,40
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO! SINAPI M 17,20 86,02] 1.479,54
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4) SEINFRA M 18,20 41,47 7181
CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S! FUNDO DI=30x30x50 em SEINFRA UN 4,00] 198,16 792.64

FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA UN 1.00 5.187,95 s.187.95

BACIA DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 3,00 923,61 2.800.83

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.902,31

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO SEINFRA UN 1.00 21722 21722

DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRODE DISTRIBUIÇÃO 254 SEINFRA UN 4.00 92,74 370.96

PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 15.00 288,09 4.335,35

FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 SEINFRA M 72.00] 8.85 500,40

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)V SEINFRA UN 7.00 102,65 71862

PROJETOR C/ LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, CIFOTOCÉLULA SEINFRA UN 2,00 379,38 758,78

5.568,52

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 128,00 24,40 3.123,20

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 93,44) 28,17 2.445,32

SALÃO E WCS NOVOS 165.841,98

FUNDAÇÕES E SUPERESTRUTURAS 9.590,16

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA
1 Mi 4 299, 1.198,12]COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017 Ad e a ans es

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO G/ ARGAMASSA
Mi ; 7706 1.733,82CIMENTO AREIA SEINFRA 3 2,25 0,63 33,9

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/mê SEINFRA M2 25,00 39,55 988,75

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO SEINFRA M3 1,00 891,09 891,09)

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO|  SINAPI Ke 50,56) 20,42] 1.032,44
AÇO CA-SO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA

s

, ,97DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 08/2020 Sinar Me se aaa soam

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -f
1.008, .888,87LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 ao Nai se eqana ese

PAREDES E PAINÉIS 6.757,10

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)em CIARGAMASSA MISTA DE

A LIDEATAR Essas iza
I SEINFRA M2 89,70 75,33 6.757,10

31.323,21

aa C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP= mm P]
sENFRA E oc o pm

(63.2 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 208.50 48.07 10.236,00

8.3.3 REBOCOC/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 89,60) 54,47 4.880,51)
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SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

-
SINAPI

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E n
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E

SANA

SEINFRA

SINAPI

TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA

2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) SEINFRA

VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, SINAP!

PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,01 A 3m SEINFRA

TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA)
SINAPI

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019
:

SEINFRA

SEINFRA

HIDROSSANITÁRIAS

HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA

SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA

SINAPI

DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS SEINFRA

DE LOUÇA BRANCA CICAIXA ACOPLADA SEINFRA

D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA SEINFRA

EMENDAS, BOCAIS. SUPORTES E VEDAÇÕES, SINAPI

PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4') SEINFRA

ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm SEINFRA

SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA SEINFRA

ELÉTRICAS

DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE6 DIVISÕES, CIBARRAMENTO SEINFRA

BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A SEINFRA

ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA

ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 SEINFRA

FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W SEINFRA

C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 250W, CIFOTOCÉLULA SEINFRA

TEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA

EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO SEINFRA

DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL SEINFRA

GERAL SEINFRA f
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR
ES es “ÍoBRA: ANEXO ESCOLA FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE DATA: 1

4 aistUalu ba DESCRIÇÃO: REFORMA
CONTE

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

LOCAL: ITACIMA, GUAIUBA-CE SINAPI 2022/05 COM DESONERAÇÃO

Composiçõe PROPRIA

DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

DA OBRA 24.
6.107, 6.107,

PRELIMINARES 17

FACHADA 10.

ALVENARIA 3.957

REVESTIMENTOS 12.305,91

27.094,31

27.

HIDROSÂNITARIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

PINTURAS

MURO

SALA NOVA

E wCcs

EWCS NOVOS

SERVIÇOS FINAIS

109.193,1 249.147, 1

109.193,1 358.340, 519.288,

= Folho Nº

A

BD! : 25,92%
HORA MES

47.76%

47,45%

0,00%

Total parcela

100,00" %

24.

100,00"

3.957,39
100,00' %'

12.305,91
100,00" %

27.094,31
100,00' %

27

100,00" %º

1


