


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAIBUABA/CE	DATA: 01/11/2023	BDI: 25,93%	
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA, GUAIBUABA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 17,48% 100,23%
			SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44% 17,48% 100,23%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%



VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 199,06
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 207,19

10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	RS 24,5100	RS 24,5100
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	RS 67,8640	RS 67,8640
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	31,56540000	RS 1,0000	RS 31,5654
12702	JUROS	SEINFRA	H	10,65330000	RS 1,0000	RS 10,6533
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	47,34800000	RS 1,0000	RS 47,3480
TOTAL Material:					RS 181,9407	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 167,33
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 181,94

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005330	RS 13.530,62	RS 0,72
TOTAL Equipamento:					RS 0,72	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,72
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,72

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	RS 17,18	RS 0,20
TOTAL Mão de Obra:					RS 0,20	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,11
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,20



10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12623	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	RS 21,2900	RS 21,2900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	RS 1,0000	RS 2,5069
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	RS 1,0000	RS 0,4178
TOTAL Material:					RS 24,2147	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,07
VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO


 Antônio José de ...
 Engenheiro Civil
 CREA/CE nº ...

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	DATA: 01/11/2023	
	DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 028.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2023/16 COM DESONERAÇÃO Composição: PRÓPRIA	BDI: 25,96% FUNDAN: 84,44% MES: 4,00% PER: 11,11% 109,52% 117,02% 0,00%
	LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA, GUAÍUBA/CE		

VALOR COM ENCARGOS: R\$ 24,21

I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 28,8100	RS 28,8100
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	RS 134,7300	RS 134,7300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	RS 1,0000	RS 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	RS 1,0000	RS 19,5654
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	RS 1,0000	RS 86,9571
TOTAL Material:					RS 328,0339	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 311,45	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 328,03	

I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	RS 4,9900	RS 2,9940
TOTAL Material:					RS 2,9940	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 2,99	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 2,99	


I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2856	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	RS 18,8300	RS 18,8300
355	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI	SEINFRA	H	1,00000000	RS 49,3674	RS 49,3674
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	RS 1,0000	RS 4,3720
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,14760000	RS 1,0000	RS 1,1476
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,37200000	RS 1,0000	RS 4,3720
TOTAL Material:					RS 78,0890	
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 66,07	
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO	
VALOR COM ENCARGOS:					RS 78,09	

I0758 NÍVEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	RS 1,0000	RS 0,5768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	RS 1,0000	RS 0,2379
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	RS 1,0000	RS 0,3605
TOTAL Material:					RS 1,1752	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE		DATA: 01/11/2023															
	DESCRIÇÃO: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		FORTE: SEINFRA	VERSÃO: 008.1 COM DESONERAÇÃO														
	LOCAL: DISTRITO DE ITACIMA, GUAÍUBA/CE		SINAPI: 2023/10 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÃO: PRÓPRIA														
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>008.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,49%</td> <td>104,023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/10 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,49%</td> <td>117,023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>		SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	104,023	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	117,023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	104,023														
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,49%	117,023														
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,18
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,18

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,56	R\$ 23,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,56

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 6,05	R\$ 6,05
TOTAL Serviço:					R\$ 7,86

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 23,46
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,42

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 32,9340	R\$ 32,9340
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
I2702 JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
TOTAL Material:					R\$ 113,0195

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 96,44
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 113,02

I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,8100


VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,23
VALOR ENCARGOS:	INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,81


 Antônio Jairo de Castro Junior
 Engenheiro Civil
 CRCC-CE 040473



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	DATA:	01/11/2023	BDI:	25,66%	
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA, GUAÍUBA/CE	SEINFRA:	023.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	10/2023
		SINAPI:	2023/18 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%	11/2023
		Composição:	PRÓPRIA	2,99%	0,00%	



95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	SINAPI	H	0,01211000	RS 17,52	RS 0,21
TOTAL Mão de Obra:					RS 0,21
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 0,11
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					RS 0,21

12763 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	SEINFRA	H	1,00000000	RS 28,8100	RS 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					RS 28,8100
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 12,23
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					RS 28,81

12761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	SEINFRA	L	6,60000000	RS 4,9900	RS 32,9340
TOTAL Material:					RS 32,9340
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 32,93
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					RS 32,93

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	SEINFRA	H	1,00000000	RS 28,8100	RS 28,8100
TOTAL Mão de Obra:					RS 28,8100
VALOR SEM ENCARGOS:					RS 12,23
VALOR ENCARGOS*:					INCLUSO
VALOR COM ENCARGOS:					RS 28,81

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	SEINFRA	H	1,00000000	RS 28,8100	RS 28,8100
12701	SEINFRA	H	57,97140000	RS 1,0000	RS 57,9714

Antonio J. ...
Engenheiro Civil
C.R.C. 123456



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	DATA:	01/11/2023	BD:	25,86%
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	FORTE:	VERSÃO	HORA:	MES
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA, GUAÍUBA/CE	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	84,44%
		SINAPI:	2023/19 COM DESONERAÇÃO	84,44%	84,44%
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	RS 1,0000	RS 19,5654
				TOTAL Material:		RS 106,3468
				VALOR SEM ENCARGOS:		RS 89,76
				VALOR ENCARGOS*:		INCLUSO
				VALOR COM ENCARGOS:		RS 106,85

6628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento						
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	UN	0,00001480	RS 819.231,84	RS 12,12
					TOTAL Equipamento:	RS 12,12
					VALOR SEM ENCARGOS:	RS 12,12
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR COM ENCARGOS:	RS 12,12

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	M3	1,07000000	RS 150,00	RS 160,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	KG	482,96000000	RS 0,79	RS 381,53
					TOTAL Material:	RS 542,03
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SINAPI	H	8,57000000	RS 18,62	RS 159,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 159,57
					VALOR SEM ENCARGOS:	RS 656,69
					VALOR ENCARGOS*:	INCLUSO
					VALOR COM ENCARGOS:	RS 701,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signatures and stamps]



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	DATA : 01/11/2023	BDI : 25,66%			
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA, GUAÍUBA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,64%
	TOTAL	5,96%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	5,32%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,66%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Antonio João de O. M. Junior
Engenheiro Civil
CRCE nº 040478



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	DATA : 01/11/2023	BDI : 25,65%			
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA, GUAÍUBA/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%



Página 1/1



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAIBÁ/CE	DATA : 01/11/2023	BDI : 25,66%			
DESCRIÇÃO:	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DISTRITO DE ITACIMA, GUAIBÁ/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
TOTAL		8,58%	3,55%


A + B + C + D = 84,44% 47,48%



Antonio Augusto de Sousa
Engenheiro Civil
CRM 12.359/0001-32

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE ITAQUINA, MUNICÍPIO DE GUAUBAUCE



DATA :	01/11/2023	BDI :	25,66%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			11/2023


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C0888	CORPO DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	SEINFRA	Serviço	M	194,98	R\$ 2.005,95	R\$ 391.120,13	49,87%	49,87%	A
C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	Serviço	M3	1.020,94	R\$ 131,28	R\$ 134.029,00	17,09%	66,95%	B
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	Serviço	M2	423,50	R\$ 155,27	R\$ 65.756,84	8,38%	75,34%	B
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUNDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	55,63	R\$ 812,34	R\$ 45.190,47	5,76%	81,10%	C
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	708,45	R\$ 60,73	R\$ 43.024,17	5,49%	86,58%	C
C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	Serviço	M3	55,63	R\$ 669,77	R\$ 37.259,31	4,75%	91,33%	C
95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	83,18	R\$ 155,08	R\$ 12.899,55	1,64%	92,98%	C
C2310	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO P/ POÇO DE VISITA DE DIAM=1 M	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	R\$ 1.480,84	R\$ 10.365,88	1,32%	94,30%	C
C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 8.553,97	R\$ 8.553,97	1,09%	95,39%	C
C2940	RETIADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	Serviço	M2	590,00	R\$ 13,92	R\$ 8.212,80	1,05%	96,44%	C
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	Serviço	KG	402,40	R\$ 15,03	R\$ 6.048,07	0,77%	97,21%	C
C1268	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M	SEINFRA	Serviço	M3	1.252,89	R\$ 4,01	R\$ 5.024,09	0,64%	97,85%	C
92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M	83,18	R\$ 60,27	R\$ 5.013,26	0,64%	98,49%	C
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	Serviço	KG	279,20	R\$ 15,19	R\$ 4.241,05	0,54%	99,03%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 230,47	R\$ 2.765,64	0,35%	99,38%	C
C0408	BOCA DE BUEIRO SIMPLES CAPEADO (1.00 X 1.00m)	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.581,61	R\$ 2.581,61	0,33%	99,71%	C
C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	Serviço	M	1,00	R\$ 974,58	R\$ 974,58	0,12%	99,84%	C
C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	Serviço	M	264,79	R\$ 2,85	R\$ 754,65	0,10%	99,93%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	1.394,29	R\$ 0,35	R\$ 467,00	0,06%	99,99%	C
101617	REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	SINAPI	Serviço	M2	15,75	R\$ 3,42	R\$ 53,86	0,01%	100,00%	C
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M2	2,25	R\$ 3,42	R\$ 7,70	0,00%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%: R\$ 784.343,65

Outros: R\$ 0,01




Valor total do Orçamento: R\$ 784.343,66

Município de Itaquina
Município de Guaubauce



Comitê Central de Licitação e Preços
Folha Nº 23

Comitê Central de Licitação e Preços
Folha Nº 6



NODE	COORDENADAS	DESENVOLVIMENTO (m)
N-01	102,122	178
N-02	102,122	182
N-03	102,122	184
N-04	102,122	185
N-05	102,122	185
N-06	102,122	185
N-07	102,122	185
N-08	102,122	185
N-09	102,122	185
N-10	102,122	185
N-11	102,122	185
N-12	102,122	185
N-13	102,122	185
N-14	102,122	185
N-15	102,122	185
N-16	102,122	185
N-17	102,122	185
N-18	102,122	185
N-19	102,122	185
N-20	102,122	185

TUBO	COMPRIMENTO (m)	FREQUENCIA (%)
BITECH 100X100 CONCRETO	20	22%
BITECH 150X150 CONCRETO	2150	71%
BITECH 180X180 CONCRETO	2130	62%
BITECH 180X180 CONCRETO	40	21%
BITECH 100X100 CONCRETO	2180	68%
BITECH 100X100 CONCRETO	490	16%
BITECH 150X150 CONCRETO	1181	42%
BITECH 180X180 CONCRETO	84	3%
BITECH 150X150 CONCRETO	287	10%
BITECH 150X150 CONCRETO	313	10%
BITECH 150X150 CONCRETO	819	28%
BITECH 150X150 CONCRETO	334	12%
BITECH 150X150 CONCRETO	2	0,07%
BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%

LEGENDA:

- EDIFICACAO
- PLATO
- ASUA, LAGO, LAGOA
- VIA PROJETADA
- VIA EXISTENTE
- VIA CARROCAVEL

ESTACUAMENTO

- CURVAS DE NIVEL
- CERCA EXISTENTE
- MEIO-FIO EXISTENTE
- BUEIRO EXISTENTE
- BUEIRO PROJETADO
- POSTE DE ALTA TENSAO
- POSTE DE BAIXA TENSAO

LEGENDA PERFIL:

- TERRENO NATURAL
- GREIDE PROJETADO
- CORTE E ATERRO
- BUEIRO EXISTENTE
- BUEIRO
- ADO

NODE	COORDENADAS	DESENVOLVIMENTO (m)	TUBO	COMPRIMENTO (m)	FREQUENCIA (%)
N-01	102,122	178	BITECH 100X100 CONCRETO	20	22%
N-02	102,122	182	BITECH 150X150 CONCRETO	2150	71%
N-03	102,122	184	BITECH 180X180 CONCRETO	2130	62%
N-04	102,122	185	BITECH 180X180 CONCRETO	40	21%
N-05	102,122	185	BITECH 100X100 CONCRETO	2180	68%
N-06	102,122	185	BITECH 100X100 CONCRETO	490	16%
N-07	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	1181	42%
N-08	102,122	185	BITECH 180X180 CONCRETO	84	3%
N-09	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	287	10%
N-10	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	313	10%
N-11	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	819	28%
N-12	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	334	12%
N-13	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	2	0,07%
N-14	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
N-15	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
N-16	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
N-17	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
N-18	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
N-19	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%
N-20	102,122	185	BITECH 150X150 CONCRETO	831	28%

NOTAS

CAIXA DE PASSAGEM
BOCA DE LOBO
TUBO DE CONCRETO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

MAPA DE LOCALIZACAO NO ESTADO

PREFEITURA DE MUNICIPALIDADE DE GUARUBA



Projeto de Engenharia Urbana

RUA SDO-02/03


Arqueto Municipal Engenheiro

DETALHE DO POÇO DE VISTA

PROTEÇÃO HORIZONTAL
ESCALA 1:30



SEÇÃO C-C



SEÇÃO A-A





TAMPA DE FERRO - Ø1000

SEÇÃO D-D

DETALHE BOCA DE LOBO

ARMADURA DA LAJE
ESCALA 1:30



Item	QTD	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1.5	1	m³	CONCRETO = 0,60m x 0,25m x 0,15m = 0,225 m³
2.0	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
2.5	1	unidade	CONCRETO = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
3.0	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³



Nº	QTD.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1	m³	CONCRETO = 0,60m x 0,25m x 0,15m = 0,225 m³
2	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
3	1	unidade	CONCRETO = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
4	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³

TIPO	INTERIAS	EXTERIAS	DIMENSÕES DE OBRAS (m)
Ø (m)	1,10	1,10	1,50
	1,10	1,10	1,50

Nº	QTD.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1	m³	CONCRETO = 0,60m x 0,25m x 0,15m = 0,225 m³
2	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
3	1	unidade	CONCRETO = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
4	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³


Nº	QTD.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	1	m³	CONCRETO = 0,60m x 0,25m x 0,15m = 0,225 m³
2	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
3	1	unidade	CONCRETO = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
4	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³

DIÂMETRO (Ø)	COMPRIMENTO (m)	FREQ.	QTD.	REMARKS
Ø3	10,92	24,53	244	
Ø4	10,92	24,53	244	
TOTAL		2030	3223	



CORTE AA

ARMADURA DA TAMPA



ESCALA 1:30

ESCALA 1:10

Item	QTD.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1.5	1	m³	CONCRETO = 0,60m x 0,25m x 0,15m = 0,225 m³
2.0	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
2.5	1	unidade	CONCRETO = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³
3.0	1	unidade	FORMA = 1,20m x 1,20m x 0,15m = 0,216 m³

PREFEITURA DE GUATUBERA

Departamento de Engenharia Urbana

Francinivaldo

Projeto de Engenharia Urbana

Detalhamento

Data: 20/11/2023

Projeto de Engenharia Urbana

CONDOMÍNIO

CONDOMÍNIO DE OBRAS

CONDOMÍNIO DE OBRAS

PROTEÇÕES

PROTEÇÕES

PROTEÇÕES

PROTEÇÕES

PROTEÇÕES

PROTEÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Guaiúba

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE
GUAÍUBA/CE





EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE

Apresentação

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



• OPERACIONAL

Nº	ITEM	UNDE	QTDE
1	CORPO DE BUEIRO SIMPLES		
2	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA	m	97,49
3	CONCRETO ESTRUTURAL	m ²	211,75
4	LASTRO DE CONCRETO	m ³	27,82
		m ³	27,82

3.4.1. Os itens de maior relevância são entendidos como aqueles que constem do objeto licitado em valor total unitário igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor global do orçamento, e que tenham relevância técnica/valor significativo à contratação;

3.4.2. As quantidades exigidas acima, respeitam o limite máximo de 50% das quantidades licitadas para o serviço específico, conforme previsto na Portaria DNIT n° 108 de 01/02/2008 e Acórdão n° 3.070/2013, Plenário TCU.

• PROFISSIONAL

Nº	ITEM	UNDE
1	CORPO DE BUEIRO SIMPLES	m
2	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA	m ²
3	CONCRETO ESTRUTURAL	m ³
4	LASTRO DE CONCRETO	m ³

ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:065387813

30

Assinado digitalmente por ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:065387813206
102.0-SR, O-100-Sigat, OU=Videoconferencia, OU=33962032000146, OU=Secretaria de Regalia Federal de Brasl - RFB, OU=ASALTERNATIVA, OU=RFPS e-CFF A1, CN=ANTONIO JAIRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:065387813206
* Razão: Emissor e autor deste documento
Localidade: 169400
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



1. Responsável Técnico

ANTÔNIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0619076596
Registro: 346478CE



Empresa contratada: MACRÔ EMPREENDIMENTO LTDA - ME

Registro : 0010520309-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE

CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32

RUA PEDRO AUGUSTO

Nº: 53

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAÍÚBA

UF: CE

CEP: 61890000

Contrato: 20230371

Celebrado em: 23/05/2023

Valor: R\$ 1.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE



3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO SDO

Complemento: DIVERÇAS RUAS DO DISTRITO DE ITACIMA - GUAÍUBA - CE

Bairro: CENTRO

Nº: S/N

Cidade: GUAÍÚBA

UF: CE

CEP: 61890000

Data de Início: 23/05/2023

Previsão de término: 11/03/2024

Coordenadas Geográficas: -4.138349, -38.753623

Finalidade: Outro

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE

CPF/CNPJ: 12.359.535/0001-32

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.334,29	m2
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	1.334,29	m2
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO	1.334,29	m2
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM	1.334,29	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM NAS VIA DO DISTRITO DE ITACIMA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR:06538781330

ANTÔNIO JAÍRES DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR - CPF: 065.387.813-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE - CNPJ: 12.359.535/0001-32

Local

data

9. informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 28/11/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8216568442

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 57Y67
Impresso em: 28/11/2023 às 21:20:19 por: , ip: 187.19.188.79





ANEXO B - DISPONÍVEIS ATRAVÉS DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA:
www.guaiuba.ce.gov.br, Selecione o Serviço: Licitações

ANEXO B1. PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

ANEXO B2. CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ANEXO B3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO B4. COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

ANEXO B5. COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE B.D.I.

ANEXO B6. ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO B7. PROJETOS E PLANTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



ANEXO C - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Central de Licitações e Pregões do **GOVERNO MUNICIPAL DE GUAÍUBA/CE.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NO DISTRITO DE ITACIMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.

VALOR GLOBAL R\$: _____ (.....).

Proponente:

Endereço:

CNPJ:

Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro, anexo I

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. _____, Carteira de Identidade nº. _____ expedida em __/__/__, Órgão Expedidor _____ e CPF nº _____, como representante legal desta empresa.

Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES E PREGÕES
Rua. Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61890-000
Guaiúba - CE
Fone: (85) 99871-9405



Atenciosamente,

Local e data:

Assinatura e Carimbo do Proponente

ENGENHEIRO - N° DO CREA

ANEXAR:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Planilha de Composição de Preços Unitários;
- c) Cronograma físico-financeiro;
- d) Planilha analítica de encargos sociais e de impostos e taxas;
- e) Composição analítica da taxa de B.D.I.



ANEXO D - MODELO DE DECLARAÇÃO - EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Local e data

À Comissão Central de Licitações e Pregões Guaiúba-CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 09.003/2023-TP

DECLARAÇÃO

....., inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a), portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Atenciosamente

.....
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

.....
Nome do Representante Legal