



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	DATA :		BDI : 28,17%%		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

Antônio Jairo de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

Atividade de Planejamento Urbano e Territorial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº RUA MARIA DO CARMO - SEDE - GUAUIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº MARIA DO CARMO - SEDE - GUAUIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023




Antonio Jairo de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919 - 1920

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA SINVAL LEITÃO - SEDE - GUAUIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA SINVAL LEITÃO - SEDE - GUAUIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio Jaires de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

DEZEMBRO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA ESAU ACCIOLY - SEDE - GUAUIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA ESAU ACCIOLY - SEDE - GUAUIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA JOAQUIM DIAS DA CUNHA - SEDE - GUAIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA JOAQUIM DIAS DA CUNHA - SEDE - GUAIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA JOSÉ LOPES DA COSTA - SEDE - GUAIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA JOSÉ LOPES DA COSTA - SEDE - GUAIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

GOVERNO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº	RUA CUSTODIO TEIXEIRA - SEDE - GUAUIUBA - CE
1	DEZEMBRO 2023



FOTO Nº	RUA CUSTODIO TEIXEIRA - SEDE - GUAUIUBA - CE
2	DEZEMBRO 2023



Antonio James de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

CITY OF QUALITY IN INFRASTRUCTURE AND HOUSING

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA ANISIO ROCHA - SEDE - GUAUIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA ANISIO ROCHA - SEDE - GUAUIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº	RUA ANISIO ROCHA - SEDE - GUAUIBA - CE
1	DEZEMBRO 2023



FOTO Nº	RUA ANISIO ROCHA - SEDE - GUAUIBA - CE
2	DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Mota
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346470CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

MUNICÍPIO DE GUAIÚBA - CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA PRIMEIRO DE MAIO - SEDE - GUAIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA PRIMEIRO DE MAIO - SEDE - GUAIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Mota
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº RUA FREDERICO AUGUSTO - SEDE - GUAIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº RUA FREDERICO AUGUSTO - SEDE - GUAIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Almeida
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
SECTOR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIAÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUIAÚBA/CE



FOTO Nº

RUA GUILHERME P. DE SOUSA (TRECHO I) -
ITACIMA - GUIAUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº



RUA GUILHERME P. DE SOUSA (TRECHO I) -
ITACIMA - GUIAUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023




Antonio James de O. Melo Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE





PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

Secretaria de Infraestrutura e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA GUILHERME P. DE SOUSA (TRECHO II) -
ITACIMA - GUAIUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA GUILHERME P. DE SOUSA (TRECHO II) -
ITACIMA - GUAIUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio Jairo de O. Melo
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

Guaiúba - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA/CE



FOTO Nº

RUA LUIS PEREIRA DE ANDRADE - SEDE - ITACIMA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº

RUA LUIS PEREIRA DE ANDRADE - SEDE - ITACIMA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio James de O. Mota Júnior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba

SEMPRE TRABALHA COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E CUMPRIMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISITA TÉCNICA: PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBA/CE



FOTO Nº

RUA JOAO PEIXOTO - SEDE -
GUAÍUBA - CE

1

DEZEMBRO 2023



FOTO Nº


RUA JOAO PEIXOTO - SEDE -
GUAÍUBA - CE

2

DEZEMBRO 2023



Antônio Jorge de O. S. ...
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478/CE



WGS 84
ZONA DE FUSO 24M

[Handwritten Signature]
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 346478CE



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT

PARICOLMERA

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT - ÁREA
 SEDE DE GUAÍUBA - ÁREA 413,94 Km

DATA

DI

SE

TER

QUA

QUIN

SEX

SAB

SUN

INDICADA


02/04



CALCULO DO DMT

DISTANCIA 1 - (d1) = 13,10 km
 DISTANCIA 2 - (d2) = 12,98 km

FORMULA: $\frac{d1+d2}{2}$ FORMULA: $\frac{13,10+12,98}{2} = 13,04$ km



WGS 84
ZONA DE FUSO 24M

Ass. J. de D. de A. de A.
Atuando em nome do Sr. Manoel Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 348478CE



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT


ANEXO 05/2018

PROCESSO Nº 03/04
DISTRITO DE TRANSPORTES - DMT - COTAÇÃO ALFABÉTICA POR CATEGORIA
DATA DE INSCRIÇÃO: 03/04
Nº 047203



CALCULO DO DMT

DISTANCIA 1 - (d1) = 48,6 km
 DISTANCIA 2 - (d2) = 24,9 km
 FORMULA: $\frac{d1+d2}{2}$ FORMULA: $\frac{48,6+24,9}{2} = 36,75$ km



WGS 84
ZONA DE FUSO 24M

[Signature]
 Engenheiro Civil
 CREA 346478CE




PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
 NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ



CALCULO DO DMT

DISTANCIA 1 - (d1) = 41,8 km
 DISTANCIA 2 - (d2) = 24,9 km
 FORMULA: $\frac{d1+d2}{2}$ FORMULA: $\frac{41,8+24,9}{2} = 33,35$ km

ANEXO 01/04
 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT - IBIITA
 GUARACATUBAS - 303,0m
 BRUNO ROBERTO



WGS 84
ZONA DE FUSO 24M

[Handwritten Signature]
ARILDO JERES DE O. MOTA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

UNIDADE DE EXECUÇÃO: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREÇOS

LOCALIZAÇÃO: RUA DE ACESSO AO DISTRITO DE PIÇARRA - ITACIMA - ITACIMA - 1721 km

DATA: 04/04

PROPOSTA: 04/04



[Handwritten Signature]

CONVENÇÕES CARTOGRAFICAS

PROJEÇÃO	UTM
ESCALA	1:1000
SISTEMA DE COORDENADAS	SIRGAS 2011
UNIDADE DE MEDIDA	METROS
TIPO DE LINHA	SÓLIDA (Linha Real), PONTILHA (Linha de Referência)
TIPO DE TEXTO	PRETO (Texto Padrão), VERMELHO (Texto de Alerta)
TIPO DE SÍMBOLO	SÍMBOLO PADRÃO (Símbolo Padrão), SÍMBOLO DE ALERTA (Símbolo de Alerta)
TIPO DE LINHA DE QUADRÍCULO	SÓLIDA (Linha Real), PONTILHA (Linha de Referência)
TIPO DE TEXTO DE QUADRÍCULO	PRETO (Texto Padrão), VERMELHO (Texto de Alerta)
TIPO DE SÍMBOLO DE QUADRÍCULO	SÍMBOLO PADRÃO (Símbolo Padrão), SÍMBOLO DE ALERTA (Símbolo de Alerta)



Arturo Mendes de O. Mota Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE




PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

BEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

JUNHO QUINTEIRO
 RUA CUSTÓDIO TEIXEIRA
 Nº 01/02



WGS 84
ZONA DE FUSO 24M




ESTACÃO	ALCANTARILHA	ALCANTARILHA	ALCANTARILHA
29+00	1.00	1.00	1.00
29+05	1.00	1.00	1.00
29+10	1.00	1.00	1.00
29+15	1.00	1.00	1.00
29+20	1.00	1.00	1.00
29+25	1.00	1.00	1.00
29+30	1.00	1.00	1.00
29+35	1.00	1.00	1.00
29+40	1.00	1.00	1.00
29+45	1.00	1.00	1.00
29+50	1.00	1.00	1.00
29+55	1.00	1.00	1.00
29+60	1.00	1.00	1.00
29+65	1.00	1.00	1.00
29+70	1.00	1.00	1.00
29+75	1.00	1.00	1.00
29+80	1.00	1.00	1.00
29+85	1.00	1.00	1.00
29+90	1.00	1.00	1.00
29+95	1.00	1.00	1.00
30+00	1.00	1.00	1.00


LEGENDA - RUA CUSTÓDIO TEIXEIRA
 RUA DA VILA
 ÁREA DA VILA = 2.277,71 m²
 COM. TOTAL = 1.027,79 | LARGURA VILA = 6,25

01 PLANTA BAIXA
 E29+00 a E29+79


PLACAS DE REALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO




PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA



RUA CUSTÓDIO TEIXEIRA
ESTACA E0 A E29+7,79



faixa de pedestre




- Largura de faixa - c: c = largura do pavimento de pedestres + os limites regulamentados 4,00


- Largura de faixa - D: máxima - 3,00m; mínima - 2,50m

- Largura de faixa - E: máxima - 4,00m

- c/d: faixa



Táteis




- Critérios de escolha de faixas de pedestres - de acordo com a norma

- Critérios de escolha de faixas de pedestres - de acordo com a norma




(Handwritten signature)



convenções cartográficas

	Linha central
	Marcação de faixa
	Sinalização
	Poste de utilidade pública
	Borda da via
	Pavimentação



02 PLANTA_BAIXA_SIMALIZAÇÃO
E:30.00 - 1:500





LEGENDA	
	BORDA DA VIA
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA




PREFEITURA MUNICIPAL DE **Guaiúba**
Processo Licitação 02102
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
NO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ
 SEDE DO MUNICIPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ
 ANEXO GUAIUBA
 PLATAFORMA AQUISIÇÃO E SIMULADAÇÃO
 MARÇOSO TUBIANA
 DATA: 06/09/2018

Antônio Carlos de Mota Guimarães
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 346678CE



02 PLANTA_BAIXA_SIMALIZAÇÃO




WGS 84
ZONA DE FUSO 24M

[Handwritten signatures]

convênios contratados

CONVENIO	CONTRATO	EMPRESA	VALOR	DATA
001	001
002	002
003	003
004	004
005	005
006	006
007	007
008	008
009	009
010	010
011	011
012	012
013	013
014	014
015	015
016	016
017	017
018	018
019	019
020	020
021	021
022	022
023	023
024	024
025	025
026	026
027	027
028	028
029	029
030	030
031	031
032	032
033	033
034	034
035	035
036	036
037	037
038	038
039	039
040	040
041	041
042	042
043	043
044	044
045	045
046	046
047	047
048	048
049	049
050	050
051	051
052	052
053	053
054	054
055	055
056	056
057	057
058	058
059	059
060	060
061	061
062	062
063	063
064	064
065	065
066	066
067	067
068	068
069	069
070	070
071	071
072	072
073	073
074	074
075	075
076	076
077	077
078	078
079	079
080	080
081	081
082	082
083	083
084	084
085	085
086	086
087	087
088	088
089	089
090	090
091	091
092	092
093	093
094	094
095	095
096	096
097	097
098	098
099	099
100	100






PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
 PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA
 NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ
 PROCESSO Nº 02/03
 LICITAÇÃO Nº 02/03
 SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA
 JARUQUIMERA
 PLANTA DE ARQUITETURA E ORNAÇÃO
 RUA PEDRO ANASTASIO
 Nº 102 - RM

LENDINA




---	BORDO DA VIA
---	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

[Handwritten signature]
 Antônio James de O. Mendes Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 346478CE

RUA FREDERICO AUGUSTO
ESTACA E0 A E7+6,56



- Largura da faixa - c: em função do volume de pedestre e da visibilidade mínima 3,00 recomendada 4,00
- Largura da faixa - D: mínima - 0,30m máxima - 0,60m
- Largura da faixa - E: mínima - 3,0m recomendada 4,00m
- cor branca



Handwritten signature in blue ink.



- Corpo na cor amarela ou branca, de acordo com a marca viária que complementa
- Cor elemento refletivo
- Branca - para ordenar fluxo de mesmo sentido amarela - para ordenar fluxo de sentidos opostos
- vermelha - em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, junto ao bordo da pista ou acostamento do sentido oposto

- Largura da linha mínima - 0,10m máxima - 0,15m
- Distância entre linha mínima - 0,10m máxima - 0,15m
- Relação entre A e B mínima - 1:2 máxima - 1:3
- Cor amarela

Handwritten signature in blue ink.
Artur José de O. Moura Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE

<p>Guaiúba</p>	
<p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ</p>	
SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ	
JUNHO QUINTELA	
DEPT. MANUTENÇÃO	
RUA FREDERICO AUGUSTO	
NUMERO: 04	DATA: 03/03
DESCRIÇÃO:	DESCRIÇÃO:

Handwritten signature in blue ink.




faixa de pedestre

Consórcio Controlada Licitação e Preços
Folha No 845


Legend for road markings:
 - Pavimento: Pavimento em Asfalto
 - Camada de Base: Camada de Base em Cimento Portland
 - Camada de Fundação: Camada de Fundação em Cimento Portland
 - Camada de Sub-base: Camada de Sub-base em Cimento Portland
 - Camada de Base: Camada de Base em Cimento Portland
 - Camada de Fundação: Camada de Fundação em Cimento Portland

RUA JOAQUIM DIAS DA CUNHA ESTACA E0 A E55+6,05



CONTINUIDADES DIMENSIONADAS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Asfalto	1000	100	100000
2	Base	1000	50	50000
3	Sub-base	1000	20	20000
4	Fundação	1000	10	10000
5



Estaca	Coordenada X	Coordenada Y
E0	1000000	1000000
E1	1000000	1000000
E2	1000000	1000000
E3	1000000	1000000
E4	1000000	1000000
E5	1000000	1000000
E6	1000000	1000000
E7	1000000	1000000
E8	1000000	1000000
E9	1000000	1000000
E10	1000000	1000000
E11	1000000	1000000
E12	1000000	1000000
E13	1000000	1000000
E14	1000000	1000000
E15	1000000	1000000
E16	1000000	1000000
E17	1000000	1000000
E18	1000000	1000000
E19	1000000	1000000
E20	1000000	1000000
E21	1000000	1000000
E22	1000000	1000000
E23	1000000	1000000
E24	1000000	1000000
E25	1000000	1000000
E26	1000000	1000000
E27	1000000	1000000
E28	1000000	1000000
E29	1000000	1000000
E30	1000000	1000000
E31	1000000	1000000
E32	1000000	1000000
E33	1000000	1000000
E34	1000000	1000000
E35	1000000	1000000
E36	1000000	1000000
E37	1000000	1000000
E38	1000000	1000000
E39	1000000	1000000
E40	1000000	1000000
E41	1000000	1000000
E42	1000000	1000000
E43	1000000	1000000
E44	1000000	1000000
E45	1000000	1000000
E46	1000000	1000000
E47	1000000	1000000
E48	1000000	1000000
E49	1000000	1000000
E50	1000000	1000000
E51	1000000	1000000
E52	1000000	1000000
E53	1000000	1000000
E54	1000000	1000000
E55	1000000	1000000

Antonio Soares de O. Moura Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478/CE



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ



DEPARTAMENTO DE OBRAS

PLANTA DE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - DISTRIBUIÇÃO DE RELA. JUNTO ÀS ENDS DA CUNHA

01/03

01 PLANTA_BAIXA
 Escala: 1:1.000

LETOPIA - RELA. JUNTO ÀS ENDS DA CUNHA
SERIE DA VIA
PROFUNDIDADE ASFALTICA
AREA DA VIA x ESTRELA m²
COMPR. TOTAL x LARGURA M x P.25



01 PLANTA_BAIXA

ESCALA - 1 : 500

LEGENDA	
	BORDA DA VIA (MÉDIO-FIO)
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA



SINCRONIZAÇÃO SINALIZAÇÃO	
	Sinalização vertical
	Sinalização horizontal
	Sinalização de trânsito
	Sinalização de segurança
	Sinalização de orientação
	Sinalização de identificação
	Sinalização de advertência
	Sinalização de proibição
	Sinalização de obrigação
	Sinalização de informação
	Sinalização de orientação de trânsito
	Sinalização de identificação de trânsito
	Sinalização de advertência de trânsito
	Sinalização de proibição de trânsito
	Sinalização de obrigação de trânsito
	Sinalização de informação de trânsito

Antônio Jaimes de O. Mota Junior
Antônio Jaimes de O. Mota Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

JABOR GABRIELA

PLANTA DE ARQUITETURA E SINALIZAÇÃO

RUA JOAQUIM DIAS DA CUNHA

02/03

NUM.: R4 DATA: 20/03/2024 ESCALA: 1:500






Comissão Central de Licitação e Pregões
 Folha Nº 047

01 PLANTA_BAIÇA
 ESCALA - 1 : 500

LEGENDA	BORDA DA VIA
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA



SÍMBOLOS CONVENCIONAIS	
Árvore	...
...	...

Antônio Jaires de O. Mota Junior
ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 346478CE




PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ


SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ	
ANEXO CLÍNICA	
PLANTA DE ARQUITETURA E DIMENSIONAMENTO	03/03
TRM	PERIÓDICA

N	SEÇÃO	PROJEÇÃO
1	A	ALCANTARAS
2	B	ALCANTARAS
3	C	ALCANTARAS
4	D	ALCANTARAS
5	E	ALCANTARAS
6	F	ALCANTARAS
7	G	ALCANTARAS
8	H	ALCANTARAS
9	I	ALCANTARAS
10	J	ALCANTARAS
11	K	ALCANTARAS
12	L	ALCANTARAS
13	M	ALCANTARAS
14	N	ALCANTARAS
15	O	ALCANTARAS
16	P	ALCANTARAS
17	Q	ALCANTARAS
18	R	ALCANTARAS
19	S	ALCANTARAS
20	T	ALCANTARAS
21	U	ALCANTARAS
22	V	ALCANTARAS
23	W	ALCANTARAS
24	X	ALCANTARAS
25	Y	ALCANTARAS
26	Z	ALCANTARAS

RUA JOSÉ LOPES DA COSTA - TRECHO I
ESTACA E0 A E31+13,63



RUA JOSÉ LOPES DA COSTA - TRECHO II
ESTACA E0 A E5+7,98



Comissão Municipal de Licitação e Pregões
Folha Nº 848


LEGENDA - PLANOS DE BAIXA		
SEÇÃO	PROJEÇÃO	DESCRIÇÃO
A	ALCANTARAS	ALCANTARAS
B	ALCANTARAS	ALCANTARAS
C	ALCANTARAS	ALCANTARAS
D	ALCANTARAS	ALCANTARAS
E	ALCANTARAS	ALCANTARAS
F	ALCANTARAS	ALCANTARAS
G	ALCANTARAS	ALCANTARAS
H	ALCANTARAS	ALCANTARAS
I	ALCANTARAS	ALCANTARAS
J	ALCANTARAS	ALCANTARAS
K	ALCANTARAS	ALCANTARAS
L	ALCANTARAS	ALCANTARAS
M	ALCANTARAS	ALCANTARAS
N	ALCANTARAS	ALCANTARAS
O	ALCANTARAS	ALCANTARAS
P	ALCANTARAS	ALCANTARAS
Q	ALCANTARAS	ALCANTARAS
R	ALCANTARAS	ALCANTARAS
S	ALCANTARAS	ALCANTARAS
T	ALCANTARAS	ALCANTARAS
U	ALCANTARAS	ALCANTARAS
V	ALCANTARAS	ALCANTARAS
W	ALCANTARAS	ALCANTARAS
X	ALCANTARAS	ALCANTARAS
Y	ALCANTARAS	ALCANTARAS
Z	ALCANTARAS	ALCANTARAS

N	SEÇÃO	PROJEÇÃO
1	A	ALCANTARAS
2	B	ALCANTARAS
3	C	ALCANTARAS
4	D	ALCANTARAS
5	E	ALCANTARAS
6	F	ALCANTARAS
7	G	ALCANTARAS
8	H	ALCANTARAS
9	I	ALCANTARAS
10	J	ALCANTARAS
11	K	ALCANTARAS
12	L	ALCANTARAS
13	M	ALCANTARAS
14	N	ALCANTARAS
15	O	ALCANTARAS
16	P	ALCANTARAS
17	Q	ALCANTARAS
18	R	ALCANTARAS
19	S	ALCANTARAS
20	T	ALCANTARAS
21	U	ALCANTARAS
22	V	ALCANTARAS
23	W	ALCANTARAS
24	X	ALCANTARAS
25	Y	ALCANTARAS
26	Z	ALCANTARAS


02 PLANTA BAIXA
Escala - 1:500

LEGENDA - PLANOS DE BAIXA		
SEÇÃO	PROJEÇÃO	DESCRIÇÃO
A	ALCANTARAS	ALCANTARAS
B	ALCANTARAS	ALCANTARAS
C	ALCANTARAS	ALCANTARAS
D	ALCANTARAS	ALCANTARAS
E	ALCANTARAS	ALCANTARAS
F	ALCANTARAS	ALCANTARAS
G	ALCANTARAS	ALCANTARAS
H	ALCANTARAS	ALCANTARAS
I	ALCANTARAS	ALCANTARAS
J	ALCANTARAS	ALCANTARAS
K	ALCANTARAS	ALCANTARAS
L	ALCANTARAS	ALCANTARAS
M	ALCANTARAS	ALCANTARAS
N	ALCANTARAS	ALCANTARAS
O	ALCANTARAS	ALCANTARAS
P	ALCANTARAS	ALCANTARAS
Q	ALCANTARAS	ALCANTARAS
R	ALCANTARAS	ALCANTARAS
S	ALCANTARAS	ALCANTARAS
T	ALCANTARAS	ALCANTARAS
U	ALCANTARAS	ALCANTARAS
V	ALCANTARAS	ALCANTARAS
W	ALCANTARAS	ALCANTARAS
X	ALCANTARAS	ALCANTARAS
Y	ALCANTARAS	ALCANTARAS
Z	ALCANTARAS	ALCANTARAS

Plano de sinalização horizontal



Plano de sinalização de rua




WGS 84
ZONA DE FUSO 24M


01 PLANTA BAIXA
Escala - 1:1500



faixa de pedestre



- Tipo 25/30/40
- Largura da faixa - C em função do volume de tráfego e da visibilidade recomendada 4,00
- Largura da faixa - D: mínima - 0,30m máxima - 0,70m
- Largura da faixa - E: mínima - 0,30m recomendada - 0,50m
- cor branca



- Cor: preto ou amarelo ou branco, de acordo com a marca viária que complementará
- Cor: elemento refletivo
- Delinear - para ordenar fluxo de tráfego sentido avançado - para ordenar fluxo de sentido oposto
- Vantagem - em rotatórias, de pista simples, dupla sentido de circulação, podem ser utilizados elementos refletivos na cor amarela, junto ao bordo da pista ou centroamento de sentido oposto



Antonio Jones de O. Mota Junior
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
Guaiúba

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ

SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ	
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO E LUMINAÇÃO DA AVENIDA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUA JOSÉ LOPES DA COSTA - GUAÍUBA - CEARÁ	FOLHA Nº 01/03
DATA: 10/02/2023	DESENHISTA: J. MOTA JUNIOR




Handwritten signature in blue ink.

03 PLANTA_BADÁ
ESCALA — 1:500

LEGENDA	
	BORDADO DA VIA ASFÁLTICA
	PAVIMENTO ASFÁLTICO

SÍMBOLOS CONVENCIONAIS	
	ARVORE
	POSTE DE ILUMINAÇÃO
	CAIXA DE INSPEÇÃO
	CAIXA DE PASSAGEM
	CAIXA DE MANOBRAS
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	CAIXA DE TRANSFORMAÇÃO
	CAIXA DE MEDIÇÃO
	CAIXA DE CONTROLE
	CAIXA DE PROTEÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO
	CAIXA DE ATERRAMENTO ESPECIAL
	CAIXA DE ATERRAMENTO COMUM
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE PROTEÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE SEGURANÇA
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE PREVENÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE LOCALIZAÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE SINALIZAÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE AVISO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ADVERTÊNCIA
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE PROIBIÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE OBRIGAÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE INFORMAÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE BICICLETAS
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRÂNSITO LENTO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRÂNSITO RÁPIDO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRÂNSITO MUITO RÁPIDO
	CAIXA DE ATERRAMENTO DE ORIENTAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRÂNSITO EXTREMAMENTE RÁPIDO

Handwritten signature in blue ink.
ANTÔNIO JONES DE O. MOTA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478CE



**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ**

SÍDIO DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA - CEARÁ



ZONAS DE LITORAL

PLANO DE ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO

PLAN. JOSÉ LOPES DA COSTA

02/03

REVISÃO: 04 DATA: 02/03




Antonio James de C. Mota Junior
ANTONIO JAMES DE C. MOTA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 346478/CE

04 PLANTA_BAIXA
 ESCALA — 1 : 250

LEGENDA	
	BORDA DA VIA (MEIO-FIO)
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

COMPRISSAS SUPOSTIVAS	
1.000	100
2.000	200
3.000	300
4.000	400
5.000	500
6.000	600
7.000	700
8.000	800
9.000	900
10.000	1.000
11.000	1.100
12.000	1.200
13.000	1.300
14.000	1.400
15.000	1.500
16.000	1.600
17.000	1.700
18.000	1.800
19.000	1.900
20.000	2.000
21.000	2.100
22.000	2.200
23.000	2.300
24.000	2.400
25.000	2.500
26.000	2.600
27.000	2.700
28.000	2.800
29.000	2.900
30.000	3.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE Guaiúba	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ	
SEDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA - CEARÁ	
JUNHO/2018	
PLANTA DE ARQUITETURA E SINALIZAÇÃO	FOLHA: 03/03
TÍTULOS	
DATA	DESCRIÇÃO
DATA	DESCRIÇÃO

