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PROPOSTA DE PREÇOS ------- 
À COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE GUA1UBA/CE. 

OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 

VALOR GLOBAL: R$ R$ 2.331.586,55 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA 

E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). 

RAZÃO SOCIAL; LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 26.592.136/0001-21 

ENDEREÇO: ROD BR-222, KM08, N 9 $ 2590, SALA 101 / CEP: 61.603-010 

FONE: (85)99724.8292 

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,. 

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR 

O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O 

SR. ÁLVARO ALBINO VITORIANO, CARTEIRA DE IDENTIDADE N 9 20075382835, E CPF N® 605.744.663-12, COMO 

REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA. 

DECLARAÇÃO DE QUE ESTEJAM CONTIDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS, TAIS COMO: 

• MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA; 

• CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM; 

•SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS C OUTROS; 

•TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES; 

•SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA 

INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À 
CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU 

SERVIÇOS. 

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR 

DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO. 

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS 

ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. 

CAUCAIA/CE, 20 DÊ OUTUBRO DE 2021. 

CONDIÇÕES 

ÍW 
ÁLVARO ALBINO VITORIANO 

SÓCIO-A0MINISTRADOR 

CPF: 605.74 /1-12 / RG: 20(V?S3S283S 
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RESUMO DOS ORÇAMENTOS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05.002/2021. 

OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 

LOTE 01 VALOR PROPOSTA 

CRECHE WALQUIRIA BARBOSA DE ARAÚJO R$ 203.752,01 

CEI RAIMUNDO BANDEIRA TORRES R$ 169.474,03 

CEI MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA R$ 165.691,22 

CEI JONAS ACCIOLY TORRES R$ 282.596,52 

CEI FRANCISCO JORGE DE MIRANDA RS 219.814,14 

TOTAL LOTE 01: RS 1.041.327,92 

LOTE 02 VALOR PROPOSTA 

ESCOLA MANUEL BALTAZAR DE FREITAS R$ 234.080,75 

ESCOLA 6 (SEIS) SALAS - ÁGUA VERDE RS 392.316,87 

ESCOLA HILDA FRADIQUE ACCIOLY RS 361.607,39 

TOTAL LOTE 02: R$ 988.005,01 

LOTE 03 VALOR PROPOSTA 

SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RS 302.253,62 

TOTAL LOTE 03; RS 302.253,62 

TOTAL PARA OS LOTE 01, 02 E 03: RS 2.331.586,55 

ATENCIOSAMENTE, 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: 55140 / CPF: 043.292.893-69 
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PLANILHAS ORÇAMENTARIAS 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N o 05.002/2021. 

OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 

LOTE 01 - CRECHE WALQUIRIA BARBOSA DE ARAÚJO 

(TEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ SEM BDI I BDI COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.142,17 

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 3,00 145,45 37,70 183,15 549,45 

1.2 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 21,84 14,10 3,85 17,75 387,66 

1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2O17 M3 6.33 38,54 9,99 48.53 307,19 

1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÃMICAS M2 136,08 44,07 11,42 55,49 7.551,08 

1.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 35,20 8,81 2,28 11,09 390,37 

1.6 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

M2 342,33 22 W 6£4 28 86 9.879,64 

1.7 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 8,40 7,28 1,88 9,14 75,78 

2 PÓRTICO FACHADA 17723,76 

2,1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,80 45.56 11,81 57,37 45.90 

2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA M3 0,75 415,04 107,58 522,62 391,9? 

2.3 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.® 12mm UTIL. 5X M2 5,68 93.66 24,28 117,94 669,90 

2.4 ARMADURA CA-50A MÉDIA D- 6.3 A IQ.Qrnm KG 76.33 13,57 3,52 17,09 1.338,56 

2 5  CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

M3 0,94 409,71 106,20 515,91 484,96 

2.G ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x1 9x39}cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, E$P=9 cm M2 12,10 35,19 9,12 44,31 536,15 

27 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÂOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETÓNEIRA 400L AF._.06/2014 

M2 24,20 4,81 1.25 6,06 146,65 

2.8 
EMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM 
PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1. 5:9 ESP.® 20mm P/ 
PAREDE 

M2 24,20 30,59 7,93 35,52 932.18 

2.9 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA. TRAÇO 1:3 M2 24,20 42,79 11,09 53,85 1 303.90 

2.10 TELHA DE AI.UMlNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm M2 9,28 51 ,93 13,46 85.39 606,82 

2.11 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 9,28 43,58 11,30 54 ,88 509,29 

2.12 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2 6,76 615,60 159,56 775,18 5.240,08 

2.13 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 53.00 82.67 21,43 104,10 5.517,30 

3 PAREDES E PAINÉIS 11.841,87 

3.1 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (l9x1Sx39)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DÈ CAL HIDRATADA E$P=*19 cm M2 19,49 60,61 15,71 78,32 1x487,48 

3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA M3 1,48 415,04 107,58 522.62 773,48 

3.3 REBOCO C? ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 74,18 42,79 11,09 53,88 3.996.62 

3.4 EMBOÇO CZ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1 :3 M2 74,18 31,61 8,19 39,80 2,952,36 

3.5 CHÀPÍSCÒ C/ARGAMASSA DE CIMENTO È AREIA $/ 
PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO M2 74,18 12,02 3,12 15,14 1.123,09 

3.6 
DIVISÓRIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE 
GRANILITE, ESP " 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 

M2 4,80 249,60 64,70 314,30 1.508,64 
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4 ESQUADRIAS 14.387,44 

4.1 PORTA DE ALUMÍNIO ANODlZADO COMPACTA M2 13,44 502,53 130,26 63279 8.504,70 

4.2 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFÕR, COMPOSTO DÉ QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDÉ OU BRANCA. 
COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU 
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 4.00 469,79 121,77 591,66 2.366,24 

4,3 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1 ,53M. MALHA 5 X 20CM - FIO 
4,3DMM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA F-M POSTE 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS 
CORES VERDE OU BRANCA.- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 5,00 199,16 51 .62 250,78 1.253.90 

4.4 CO0OGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 10,00 114,18 29.60 143,78 1.437,80 

4.5 COBOGÓ ANTl-CHUVA (5bx40)cm C/ARG. CIMENTO E 
AREIA TRAÇ0 1:3 _____________ _________ M2 8,00 81 .88 21,22 103,10 824,60 

5 COBERTURAS 18.716,61 

6,1 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA- (RIPA. CAIBRO) M2 33.88 61,28 13,29 64,57 2.187.63 

5,2 RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 250,33 43,98 11,40 55,38 13.863,28 

5.3 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA M 29 11,88 3*08 14,96 447,30 

5.4 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

M 17.85 5SJJ1 14.39 69.90 1.233,74 

5.5 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 17.65 11,90 3,08 14,98 364.40 

5.6 BEÍRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm. INCLUSIVE PINTURA M 17,65 26,02 6.98 33,90 598,34 

5.7 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 9,28 10.35 2,68 13,03 120,92 

6 PISOS REVESTIMENTOS 64.652,08 

6,1 REGULARIZAÇÃO DE BASE 0/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA SI PENEIRAR. TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

M2 238,39 23,81 6,17 29.93 7.146,93 

6.2 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10XSJCM 
35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

M2 156,16 45,83 11,88 57,71 8.011,99 

6.3 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E 
AREIA ATÉ 3Cx30cm (900 cm’) - PÉ t -5/PEI-4 PI PISO 

M2 186,17 94,05 24*38 118,43 22,048,11 

6.4 CERÂMICA ESMALTADA Cl ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 
10x10cm (100 cm’) - DECORATIVA PI PAREDE 

M2 42.02 100,43 26.03 126,45 6.313,65 

6.5 TIJOLINHO APARENTE 6,50x1Ôem Cl ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3 

M2 72.72 87,31 25.22 122,63 8.910,38 

6.6 
REJUNTÀMENTO C/ARG. PRÉ-FABRfCADA, JUNTA ATÉ 
2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm 3 ( 
(PAREDE/PISO) 

M2 238,74 8,05 2.09 10.14 2.420,82 

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 14,190,74 

7.1 SIFÁO DE PVC RlGIDO D= 2' (INSTALADO) UN 4.00 22*81 6,17 29,96 119,92 

7,2 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 2,00 64,47 16,71 81,18 182,38 

7.3 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 6.00 55,39 14,36 69,75 418,60 

7.4 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA UN 4,00 448.82 118,33 565.15 2.260,60 

7.5 REINSTALAÇÂO DE PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 4.00 102,62 26.60 129,22 516.86 

7,6 REINSTALAÇÂO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 6,00 106,11 27,50 133.61 801,66 

7.7 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES M 4,00 25,25 6,54 31,79 127,16 

7.8 
REDE FRIGORTgENAC/TUBO DE COBRE 1 1/2', ISOLADO 
COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 
E LIMPEZA 

M 9,00 163,49 42.38 205,87 1.852,63 

7.9 CAIXA ALVENARIA / REBOCO 1 Cl TAMPA CONCRETO 3/ 
FUNDO DI-30x30x50 cm 

UN 4.00 153,68 39.83 193.51 774,04 

7.10 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1.00 4,032.93 1.045,34 5.078,27 5.078,27 

7.11 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1DOOL UN 1,00 417, 73 108,28 526,01 526,01 
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7.12 PlA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m Cl 2 CUBAS E ACESSÓRIOS I UN I 1.00 1 1232,93 I 319,58 I 1,552,51 1 552,51 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.016,87 

S.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 
DIVISÕES, C/BÁRRAMENTO 

UN 1,00 166,13 43,06 209,19 209,19 

8.2 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 5.00 71.09 18,43 89,52 447,60 

8.3 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A- 4OA. 30mA UN 1,00 131,72 34.14 165.06 165,86 

8.4 PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT 10.00 225,68 58,50 234.16 2,041.80 

8.5 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 M 300,00 5.44 1,41 6,M 2.055,00 

8.6 FIO ISOLADO PVC P/750V4MM2 M 50,00 a, 74 1.75 8.49 424,50 

8.7 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMA, DA 
UNIVERSAL 10A 250V 

UN 2,00 33,76 8,75 42,51 85,02 

8.8 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 2,00 15,10 3.91 19,01 38 02 

8.9 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN 6,00 38,04 9.0$ 47,90 287,40 

8,10 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 6,00 18. M 4.89 23,77 190,16 

8.11 ATERRAMÉNTO COMPLETO Cl 3 HASTES COPPERWELD 
P/PÂRA-RAIOS 

CJ 1,00 790,23 204,83 995,06 995 r 06 

8.12 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÁMFADAS 
DE2QW 

UN 12,00 89,48 23,19 112,67 1.352,04 

8.13 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ) 2 X 16 )W UN 5.00 $9,48 23,19 112,67 676.02 

8.14 

PROJETOR, ÊM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), 
CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO 
EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 t POTÊNCIA 
MÍNIMA BüW E MÁXIMA 70W. FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 
5.QD0LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 ______________ 

UN 4,00 446,51 115,74 562,25 2.249,00 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2.900,22 

9.1 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PO QUÍMICO DE 4 OU 
6KG 

UN 2,00 625,78 162,20 787,98 1,575,96 

9 2  LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 4.00 245.89 53,73 309,62 1.238,48 

9.3 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X1 3CM 

M 4,00 10,39 2.59 13,08 52,32 

9.4 SINALIZAÇÁO PARA EXTINTOR UN 2,00 45,05 11.68 50,73 113,46 

10 PINTURAS 25.639,89 

10.1 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 

M2 312,30 6.22 1,61 7*83 2.445,31 

10.2 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 345,14 4,48 1,1B 5,64 1.946,59 

103 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 355,37 19,12 4,96 24,08 8.557,31 

10,4 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 312,82 20,46 5,30 25,76 8.058,24 

10,5 
APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 16,00 13.3B 3,46 16.82 269,12 

10.6 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 27,00 37,38 9,89 47,07 1.270,89 

10.7 PINTURA P/PISÕÃ BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 
"NOVACOR" 

M2 103,94 22,86 5.93 28,79 2,992,43 

11 PAISAGISMO 4.484,88 

11.1 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2 83,60 11,99 3,11 15,10 1.262.36 

11.2 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL Cl ALTURA MÍNIMA 
DE50CM UN 10,00 36,39 9,43 45,82 450,20 

11.3 BANCO EM M U" S/ ENCOSTO PADRÃO M 8,00 274*41 71,13 345,54 2.764,32 

12 SÉRVIÇOS COMPLEMENTARES 7979,98 

12,1 LIMPEZA GERAL M2 574,04 10.88 2,52 13,70 7.676,68 

VALOR BDI TOTAL: 41.941,58 

VALOR ORÇAMENTO: 161.810,43 

VALOR TOTAL: 203.752,01 
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LOTE 01 - CEI RAIMUNDO BANDEIRA TORRES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO RS PREÇO 

h 

SEM BDI BDI | COM BDI TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.157,15 

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 3,00 145,45 37,70 183.15 549.45 

1.2 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 19,32 14,10 3 ( 85 17,78 342,93 

1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 2,44 38,54 9,99 46 53 118.41 

1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AROAMASSA M2 10,00 8 .81 2.28 11,09 110,90 

1.5 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 79,30 778 2,02 9,80 777,14 

1.6 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 10.00 7,26 1,88 9,14 81.40 

1.7 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 4.00 33,14 8,59 41,73 166,92 

2 PÓRTICO FACHADA 17.723,78 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,80 45.56 11,81 «7,37 45,90 

2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA M3 0,75 415,04 107,58 522.62 391.97 

2.3 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP-  12mm UTIL. SX M2 5,68 M.ftS 24.28 117,94 669,90 

2 4  ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A lO.Omm KG 78.33 13,57 3,52 17,09 1,338,66 

2.5 CONCRETO PA/1BR, FCK 26 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 0,94 409,71 108.20 516,91 484,96 

2 6  ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm 
) /ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9cm M2 12,10 35,19 9,12 44.31 536,15 

2.7 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DÊ CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DÊ PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO T3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

M2 24,20 4,81 1,25 8,08 148,85 

2,8 
EMBOÇ0 C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL ÊM 
PASTA E AREIA S/PÊNElRAR TRAÇO 1.1. 5:9 ESP.= 20mm P/ 
PAREDE 

M2 24.20 30,59 7,93 38 52 932.18 

2.9 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÃREIÃ 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 24.20 42,79 11,09 53,88 1.303,90 

2.10 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e w 0,7mm M2 9,28 51,93 13,48 65,39 606,82 

2.11 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 9,28 43,58 11.30 84,38 609,29 

212 PLACA DE SÍNALlZACAO EM CHAPA DÊ ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLETÍVA, E * 2 MM M2 6.76 615,60 159,56 775,16 5.240,08 

2,13 LETREIRO n LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H= 20CM UN 63.00 82,67 21,43 104,10 5.517,30 

3 PAREDES E PAINÉIS 2.176,40 

3.1 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 ?<i nfl 42,79 11,09 53,88 1.077,60 

3.2 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1:3 M2 20,00 31,61 6,19 39,80 766.00 

3.3 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE Cl MENTO Ê AREIA 5/ 
PENEIRAR TRAÇO 1 :3 ÊSP-5 mm p/ TETO M2 20.00 12.02 3,12 16.14 302.80 

4 ESQUADRIAS 18.815,44 

4.1 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 19,32 502,53 130.26 632,79 12,226.80 

4.2 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFÕR, COMPOSTO DE QÜÀDRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETRO STÁTICA 
COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, 
COM POSTE ÊM AÇO REVESTIDO. COR VÊRDE OU 
BRANCA FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 4,00 469,79 121.77 591,86 2.366,24 

4.3 

CÊRCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 
4,3QMM, COM FIXADORES DE POlIAMIDA ÊM POSTE 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTÊR POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 15,00 199,16 51.82 250,78 3.761,70 

/ / GL 
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4.4 
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, T|PO U. EM 
ALUMÍNIO, COM DIMENSÕES DE APROX *35 X 35* MM, 
PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER _________________ 

M 20,00 18,50 4,80 23,30 466,00 

5 COBERTURAS 22.845,44 

5.1 RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 34943 43,98 11,40 55,38 19.351,43 

5.2 EMBOÇAMENTO da ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA M 23.30 11,88 3,08 14,98 348,57 

6.3 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

M 23,30 55,51 14,39 69.90 1.628,67 

5.4 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 23,30 11,90 3,08 14.98 349,03 

5.5 BEIRAL DÉ MADEIRA DE (2X8)cm, INCLUSIVE PINTURA M 23,30 26,92 6,98 33,90 789,87 

5.0 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 28,00 10.35 2,68 13,03 377,87 

6 PISOS REVESTIMENTOS 36.198,08 

6.1 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL M2 247,00 51,83 13,38 55,01 16.057,47 

6.2 MEIO FIO PRE MOLDADO (0.07x0.30x1 ,OO)rn 
C/REJUNTAMENTO 

M 29.00 21,64 5,61 27,25 790,25 

6.3 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 
35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

M2 203,30 48.83 11.88 57,71 11.732,44 

6.4 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 42.02 101,85 26,40 128,25 8.389,07 

6.5 TIJOLINHO APARENTE 6,50x1 Bem Cl ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3 

M2 16,80 97,31 122,53 2.058,50 

6.6 
REJUNTAMENTO c/ ARG. PRÉ-FABRICADA, junta ATE 
2mm EM CERÂMICA ATÉ 30x30 cm (900 çm’) 
(PAREDE/PISO) 

M2 10,80 8 ( 06 2,09 10,14 170.33 

7 INSTALAÇÕES HIDROSÀNITARJAS 3.732,05 

7.1 SIFÃO de PVC RÍGIDO D= 2“ (INSTALADO) UN 4,00 23,81 6.17 29,98 119, fi? 

7.2 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 2,00 84,47 16,71 81,18 162.36 

7.3 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 0,00 55.39 14,36 69,75 418,60 

7.4 REINSTÂLÁÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 4,00 102,52 26.60 129,22 516,88 

7.5 REINSTÂLÁÇÃO DE PONTO SANITARIO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 4,00 106,11 27,50 133.61 534.44 

7.6 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES M 4,00 25 25 5,54 31.79 127,16 

7.7 
REDE FRIGORIGENA Cl TUBO DE COBRE 1 1/Z', ISOLADO 
COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 
E LIMPEZA 

M 9,00 163,49 42.38 206.87 1.852 83 

B INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.440,35 

6,1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 
DIVISÕES, C/BARRAMENTO 

UN 1,00 166,13 43,0$ 209JB 209,19 

8.2 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 5,00 71,09 18,43 89.52 447,60 

8.3 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00 131,72 34,14 165,86 180.86 

8.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 10,00 225,68 58,50 284,18 2.841,60 

8.5 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 M 300,00 5,44 1,41 6,85 2,055,00 

8.6 FIO ISOLADO PVC P/750V4MM2 M 100,00 6,74 1.75 8,40 849.00 

8.7 INTERRUPTOR UMA TÉCLA PARALELO E TOMADA 
UNIVERSAL 10A 250V UN 2,00 33.76 875 42,51 85.02 

8.8 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 2,00 15.10 3.91 19,01 38,02 

5.9 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN 8,00 38,04 9,88 47,90 383,20 

8.10 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 8,00 18,88 4,89 23,77 190,16 

8.11 
ATERRAMENTO COMPLETO Cl 3 HASTES COPPERWELD 
P/PÂRA-RAIOS 

CJ 1,00 790,23 204,83 995,0$ 995 1 06 

8.12 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS 
DE20W 

UN 15,00 89,48 23,19 112,67 1 .690,05 

8.13 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ) 2 X 16 )W UN 9.00 89.48 23,19 112,67 1.014.03 
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8.14 
PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO 
CIRCULAR H= BM. ALTURA LIVRE 6.60M, LÂMPADA DE 
VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE 

UN 4.00 1.464,35 38174 1.869.09 7.476.36 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 
2.980,22 

9.1 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÔ QUlMICO DE 4 QU 
6K.G 

UN 2,00 625.78 162,20 787.98 1.575,96 

9.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 4,00 245.89 63,73 309,62 1238.4$ 

9.3 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA26X13CM 

M 4,00 10.39 2.69 13,03 52.32 

9.4 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 2,00 45,05 11.68 5$, 73 113.46 

10 PINTURAS 
29.835,04 

10.1 
REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (R AS PAGEM E/OU 
LlXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) 

M2 236,24 «,22 1,51 7,83 1649,76 

10.2 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 457.62 4,48 116 5.64 2.580.98 

10.3 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 471,46 19,12 4,96 24,0$ 11.352,76 

10.4 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 270.24 20.46 5,30 25,7$ 6.961.38 

10.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 101,00 13,36 3.46 16 1698, $2 

10.6 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 21,42 20,41 6,29 25.70 550,49 

10.7 ESMALTE DUAS DEMÃOS tüM ESQUADRIAS DE FERRO M2 27.00 37,3$ 9.69 47,07 1270,89 

108  PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 
"NOVACOR" 

M2 124.00 22,86 5,93 28,79 3.559,96 

11 PAISAGISMO 
3.108,61 

11.1 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2 83.99 11,99 3,11 15,10 1268,25 

11.2 
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL Cl ALTURA MlNIMA 
DESOCM 

UN 10.00 36.39 9,43 4S,$2 458,20 

11.3 BANCO EM “U" S/ ENCOSTO PADRÃO M 4,00 274,41 71,13 345.54 1382,16 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
11457,48 

12.1 LIMPEZA GERAL M2 836,31 10,88 2,82 13,70 11457,45 

VALOR BD! TOTAL: 34.886,11 

VALOR ORÇAMENTO: 134.587,92 

VALOR TOTAL: 169.474,03 
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LOTE 01 - CE1 MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA 

ITEM DESCRIÇÃO UhllD QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO RS PREÇO 

TOTAL RS SEM B Dl | BD) CÕM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.412,75 

1.1 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 3.00 145,45 37,70 183.15 549,45 

1,2 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS. INCLUSIVE BATENTES M2 22,08 14,10 3,65 17,75 402,57 

1.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLÕCÓ FURADO. DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPRÓVEITAMENTO. AF_12GO17 

M3 2,44 38,54 9,99 48,53 118,41 

1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 20,00 8,81 2,2$ 11,09 221.80 

1.5 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA M2 87.98 7.78 2.02 9,80 862.20 

1.6 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 10,00 7,26 1,88 9,14 91,40 

1.7 LIMPEZA DÉ CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 4.00 33,14 8,59 41,73 166,93 

2 PÓRTICO FACHADA 17.827,86 

2.1 escavaçao manual campo aberto em TERRA ATÈ 2M M3 0.80 45,5$ 11.81 57,37 45.9D 

2.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DÊ PEDRA 
ARGAMASSADA 

M3 0,7$ 415,04 107,58 522.62 391,97 

2.3 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 12mm UTIL. 5X 

M2 5.68 93,65 24.28 117,94 $69,90 

2.4 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10.0mm KG 78,33 13,67 3.52 17,09 1.338,66 

2.5 CONCRETO PA/IBR FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

M3 0,94 409,71 106.20 515,91 484.98 

2.6 
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19*S9)c.n 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, E$P=9cm M2 13,10 35,19 9,12 44,31 536,15 

2.7 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÂOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 

M2 24,20 4.61 1.25 6,0$ 146,65 

2.8 
ÊMBOÇO C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM 
PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1 :1 .5:9 ESP 20mm P/ 
PAREDE 

M2 24,20 30.59 7.03 38.62 932,18 

2.9 
REBOCO C/ÀRGAMASSA DE CIMENTO E ÃREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

M2 24,20 42,79 11,09 52.88 1.303,90 

2.10 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIOAL e « D,7mm M2 9,28 51,93 13,46 65,39 60682 

2.11 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 9,28 43,58 11,30 54,88 509,29 

2.12 PLACA DE SINALIZAÇÃO ÉM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLETI VA, E = 2 MM 

M2 6,76 6I5.60 159,56 775.16 5.240,08 

2.13 LETREIRO ■ LETRA EM CAIXA DE ZlNCO, H= 20CM UN 54,00 82,67 21.43 104,10 5.621.40 

3 PAREDES Ê PAINÉIS 5.604,23 

3.1 
REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA. TRAÇO 1:3 

M2 S1,W 42,79 11.09 53,88 2.774,62 

3.2 EMBOÇO 0/ ARGAMASSA DE CIMENTO Ê AREIA S/ 
PENEIRAR, TRAÇO 1 .3 

M2 51 ,50 31 ,61 8,19 39,80 2,049.70 

3.3 CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ 
PENEIRAR TRAÇO 1 :3 ESP=5 mm P/ TETO 

M2 51,50 12.02 3,12 15.14 779,71 

4 esquadrias 21,411 ,62 

4.1 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 22,68 502,53 130,26 632,79 14.351.58 

4.2 

PORTÃO PlVÒTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÃTICA 
COM TINTA POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA. 
COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU 
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 4,00 469,79 121,77 591 ,56 2.386,24 

4.3 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1 ,53M, MALHA 5 X 20CM - FIÒ 
4.30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÃTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 15,00 199,16 51.62 250,78 3.761.70 
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4.4 
TRILHO PANTOGRAFlCO CONCAVO. TIPO U. EM 
ALUMÍNIO. COM DIMENSÕES DE APROX ‘35 X 35' MM. 
PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER 

M 40*00 18,50 4,80 23.30 932,00 

5 COBERTURAS 28.406,43 

5 1  RETELHAMENTO Cf TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 375,07 43,95 11,40 55,38 20.771 ,38 

5.2 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA M 34,65 11,66 2.08 14,96 521,36 

5.3 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

M 23,30 55,51 14,39 69,00 1.628,67 

5.4 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 23,30 11.90 3,08 14,96 249,03 

5.5 BEIRAL DE MADEIRA DE (2X B)cm, INCLUSIVE PINTURA M 23,30 28.62 8,98 33.90 769,87 

5 6  EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 33*34 10.35 2,68 13,03 434,42 

5.7 UNHA DE MASSARANDUBA 14 X 7 CM ) 6‘ X 3") M 40.00 25,44 6,50 32.03 1.281,20 

5.8 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA. VÃO DE 6 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF 07/2019 ____________________________________________ 

UN 2,00 1.044,51 270,74 1.315,25 26M.50 

6 PISOS REVESTIMENTOS 26.696,41 

6.1 POLIMENTO EM PI$Q INDUSTRIAL M2 260,39 «1*03 13,38 65,01 17.513,04 

6.2 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1 ,00)m 
C/REJUNTAMENTÜ M 33,34 21,64 6,61 27,26 908,52 

6 3  PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINI1O (2OX1ÕX6)CM 
35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 67,96 45.63 11,88 57,71 5.077,33 

6.4 TÚOLINHO APARENTE 6.50x18cm C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA 1:3 

M2 23,34 97,31 25,22 122.63 2.859,85 

6,5 
REJUNTAMÉNTO Cf ARG. PRÉ-FABRlCADA, JUNTA ATE 
2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm 3 ( 
(PAREDE/PISO) 

M2 23,34 8,05 2*09 10,14 236,67 

7 instalações hidrosánitarias 3.732,09 

7.1 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2“ (INSTALADO) UN 4,00 23,61 6*17 29.98 119,92 

7.2 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 2,00 «4,47 16,71 81.18 162.36 

7.3 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN «.00 55.39 14.36 69,75 418,50 

7.4 RÈINSTALAÇÂO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 4,00 102.62 26,60 129,22 516,88 

7.5 RÈINSTALAÇÂO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 4,00 wa,ii 27,50 133,61 534*44 

7.6 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES M 4,00 26,25 6.54 31*79 127.18 

7.7 
REDE FRIGORlGENA C/TUBO DE COBRE 1 1/2' , ISOLADO 
COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 
E LIMPEZA 

M 9.00 163.49 42,38 205,87 1.852,83 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.212,99 

8,1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 
DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 166,13 43,06 209*15 209,19 

8.2 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 5*00 71,09 18,43 89 52 447,60 

8.3 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-1GA - 40A, 30mA UN 1,00 131,72 34,14 165,86 165,86 

8.4 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 10,00 22S.68 58,80 284.18 2.841,80 

8.5 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 M 300,00 5,44 1,41 6,85 2.055,00 

8.6 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 M 100,00 6,74 1.75 8,49 849,00 

8.7 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA 
UNIVERSAL 10A 25OV 

UN 2,00 33,76 8,75 42*51 83,02 

8.8 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 1QA 250V UN 2.00 15,10 3,91 19*01 38,02 

8.9 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN 6,00 36,04 9.65 47*90 283,20 

8.10 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 5,00 18,66 4,89 23,77 190,16 

811 
ATERRAMENTO COMPLETO Cl 3 HASTES COPPERWELD 
P/PÁRA-RAIOS CJ 1,00 790,23 204,83 995,06 $ 
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8.12 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS 
DE20W 

UN 16.00 89,48 23,19 112.57 1,690,05 

8.13 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ) 2 X 16 )W UN 9,00 89,48 23,19 112,67 1.014,03 

8.14 

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), 
CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇAO 
EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IPG5, POTÊNCIA 
MÍNIMA 60W E MAXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 
5.000LM. FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 

UN 4,00 446,51 115,74 562,25 2.249.00 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2.980,22 

9.1 EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 
6KG 

UN 2.00 625,78 152,20 787,98 1.578,98 

9.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 4,00 245,89 83,73 309.52 1.238,48 

9.3 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVAÒA PARA SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X1 3CM 

M 4,00 10.39 2,69 13, M 52,32 

9 4  SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 2.00 45,05 11,68 56,73 113,46 

10 PINTURAS 
27.408,27 

10.1 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃ0) 

M2 254,53 B.22 1,51 7,83 1,903.91 

10.2 CAIAÇÂO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 304,2$ 4,48 1,1fi 5,64 1,718.03 

10.3 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 47l,4fí 19,12 4,9S 24,08 11,352.78 

10.4 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 220,49 20,45 5,30 25,78 5.885,90 

10.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_Q6/2014 

M2 101,00 ia aa 3,46 18 82 1 .698,82 

106 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 27,00 37,38 9.89 47,07 1.270,89 

10.7 PÍNTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO 
"NOVACÕR" 

M2 124,00 22.88 5,93 28,79 3.569,96 

11 PAISAGISMO 3.108,61 

11.1 GRAMA EM ÃREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2 83.99 11,99 3.11 15,10 1 288,25 

11.2 
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA 
DE 50CM 

UN 10,00 35,39 9,43 45.82 458,20 

11.3 BANCO EM "U” S/ ENCOSTO PADRÃO M 4,00 274,41 71,13 345,54 1.302,18 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.310,74 

12.1 LIMPEZA GERAL M2 942,39 10,88 2,82 13,70 12.910.74 

VALOR BDl TOTAL: 34.1 07,49 

VALOR ORÇAMENTO: 131.683,73 

VALOR TOTAL: 165.691,22 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
Rodovia BR - 222, 2590, KM 08, Sala 101 - Parque Soledade - Caucaia/CE 
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LOTE 01 - CEi JONAS ACCIOLY TORRES 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ SEM BDI J BDI COM BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
3.988,05 

1,1 placas padrão de obra M2 3,00 145,45 37,70 183,15 549,45 

1,2 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS. INCLUSIVE BATENTES M2 28,46 14,10 3,65 17,75 489,87 

1.3 
DÈMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPR0VEITAMENT0. AFJ2/2017 

M3 2,48 38,54 9,99 48.53 120,35 

1.4 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 53,40 8,81 2.28 11,09 592,21 

t6 
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 

M2 77.5S 22.92 5,94 28,86 2.238.09 

1.6 RETIRADA DE GRADE DE FERRO M2 2,00 7,25 1,68 9.14 18.28 

2 PÓRTICO FACHADA 
17.092,28 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,48 45,58 11 Al 57,37 27,54 

2.2 
ALVENARIA DÊ EMBASAMENTO DE PÊDRA 
ARGAMASSADA 

M3 0,45 415,04 107,58 522.62 235,18 

2.3 
ÍFÕRMÃ PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

ESP.= 12mm UTIL. 5X 
M2 5,68 53,66 24,28 117,94 609.90 

2.4 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A W.Omm KG 78,33 13,57 3,52 17.09 1.338,66 

2.5 
CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

M3 0,94 409,71 106,20 515,91 484,96 

2,6 
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x3g)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=9 cm M2 6.60 35.19 9,12 44,31 288,02 

2.7 

CHÀPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA «OL AF 06/201 4 

M2 24,20 4.81 U5 6.06 146,85 

2.8 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM 
PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1 :1 .5:9 ESP.» 2Cmm P/ 
PAREDE 

M2 24,70 30,59 7,93 38,52 932,18 

2.9 
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

M2 24.20 42,79 11.09 53,88 1.303,90 

2.10 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e " 0,7mm M2 9.28 51,03 13,46 85,39 608.82 

2.11 TINTA AUTOMOT IVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 9,28 43,58 11,30 54,88 509.29 

2.12 PLACA DE SiNALIZACAO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLETIVA, E - 2 MM 

M2 6,76 815,60 159,56 775.16 5.240,08 

213 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 51,00 82,57 21,43 104,10 5.309,10 

3 PAREDES E PAINÉIS 9.188,50 

3.1 
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39}cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm M2 4.72 60.61 15,71 76,32 360,23 

3.2 
REBOCO CZ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÃRÉIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

M2 58.40 42,79 11,09 53,88 2.877,19 

3.3 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SZ 
PENEIRAR. TRAÇO 1 :3 

M2 53.40 31,61 8,19 39,80 2,125 32 

3.4 
CHÀPISCO CZ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SZ 
PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm PZ TETO M2 53,40 12.02 3J2 15,14 808,48 

3.5 
DIVISÓRIA SANITARIA, TIPO CABINE. EM PAINEL DE 
GRANILITE, ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA 
COLANTE AC lll-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF 01/2021 

M2 9,60 249.60 64,70 314,30 3 017,28 

4 esquadrias 23.696,36 

4.1 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 26.46 502,63 130,26 632,79 1 ÉS. 743 .62 

42 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM TINTA POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA, 
COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU 
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 4,00 469,79 121,77 591 ,56 2.366,24 

4,3 

CERCA/GRADIL N YLÒFOR H=1 ,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 
4.30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 

M 15,00 199,16 51,62 250,78 3.761,70 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Página | 11/27 
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PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

4.4 COBOGÒ ANT l-CHUVA (50x40)cm Ç/ÁRG. CIMENTO E 
AREIA TRAÇO 1:3 M2 8.00 81 ,80 21,22 103,10 824,80 

5 COBERTURAS 22.620,78 

5.1 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 334,97 43,98 11,40 S5,38 18.550,64 

5.2 EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA M 23,00 11,88 3,06 14.95 418.88 

5.3 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

M 28,00 55,51 14,39 59.90 1.967.20 

5.4 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 28.00 11,90 3,08 14,98 419,44 

5.5 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X S)çm, INCLUSIVE PINTURA M 28,00 26.92 6,98 33,90 949.20 

5.5 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 17,30 10,35 2,68 13,03 225,42 

6 PISOS REVESTIMENTOS 14,541,22 

6J REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E 
AREIA $/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm 

M2 127,11 23.81 6.17 29,98 3.810,76 

6.3 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 
35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA 

M2 142.81 45,83 11,88 57,71 8.241,57 

6.3 TIJOLINHO APARENTE 6.50x1 Som C/ ARGAMASSA DF 
CIMENTO E AREIA 1:3 M2 18,76 97,31 28,22 122.63 2-298,66 

6,4 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA A’l Ê 
2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (900 cm*) 
(PAREDE/PISO) 

M2 18,76 8,05 2,09 10,14 190,23 

7 INSTALAÇÕES HIDROSÁN1TARIAS 18.356,51 

7.1 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2' (INSTALADO) UN 8,00 23,81 6,17 29,98 239,54 

7.2 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 3,00 84.47 16,71 81,18 243,54 

7.3 TORNEIRA DF. PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 10,00 55,39 14,36 69,75 697,50 

7.4 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA UN 8,00 448,82 116,33 585,16 4.521,20 

7.5 REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO 

PT 6.00 102,82 26,60 129,22 775.32 

7.6 REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E 
EXECUÇÃO PT 8,00 106,11 27.50 133,61 1 .068,88 

7.7 DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES M 4.00 25,25 8,54 31,79 127,16 

7.8 
REDE FRIGORÍGENÂC/TUBO DE COBRE 1 1/2", ISOLADO 
COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 
E LIMPEZA 

M 9,00 163.49 42.38 205,87 1.852,83 

7.9 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ 
FUNDO DI=30x30x50cm 

UN 4,00 153 .88 39.83 193,51 774,04 

7.10 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 4.032,93 1.045,34 5 078,27 5,078,27 

7.11 CAIXA D ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1Ü00L UN 1,00 417,73 108,28 526,01 526,01 

7.12 PIA DE AÇO INOX (200X0. 56)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 1,00 1.232,93 319,5$ 1,552,61 1.552,51 

7.13 IMPERMEABILIZAÇÃO Cf SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA M2 13,70 52,14 13,51 85.85 699,41 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.134.39 

s.i QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 0 
DIVISÕES, C/BARRAMENTO 

UN 1,00 166,13 43,06 209,19 209,19 

8.2 DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 5,00 71,09 18,43 89.52 447,00 

8.3 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1,00 131,72 34,14 165,86 165,86 

8.4 PONTO ELÉTRICO. MATERIAL E EXECUÇÃO PT 10,00 225,68 58,50 284,18 2.641,80 

\»'i 8.5 FIO ISOLADO PVC P/750V 2-5 MM2 M 200,00 5,44 1.41 6,85 1.370,00 

8.5 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 M 80,00 6.74 1.75 8,49 424,50 Y 

8.7 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA 
UNIVERSAL 10A 250V 

UN 2,00 33,76 8,75 42,51 65,02 
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5.3 INTERRUPTOR UMATÊCUX SIMPLES 10A250V UN 2.00 15,10 3,91 19,01 38,02 

8.9 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN 6,M 38.04 9,86 47,90 287,40 

Ô.10 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 8.00 18,88 4.89 23,77 190,18 

0,11 ÃTÈRRÁMÉNTÕ COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD 
P/PÁRA- RAIOS CJ 1.00 790,23 204,83 995.06 995.06 

8.12 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS 
DÈ 2ÚW UN 24.00 $9,48 23,19 112,67 2.704,08 

8.13 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ) 2 X 16 )W UN 10,00 89,48 23,19 1 12,67 1 .125.70 

8.14 

PROJETOR. EM I..ED (TEMPERATURA DE COR 40Ü0K). 
CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO 
EM SILICONE, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA 
MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 
5.000LM. FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.92 

UN 4.00 446.51 11BJ4 882,25 2.249.00 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2.960,22 

9.1 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUÍMICO DE 4 OU 
6KG UN 2.00 625.78 162,20 787,96 1 678,96 

9.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 4,00 245.89 83,73 309,62 1.238.48 

9.3 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X1 3CM M 4.00 10,39 2.69 13.08 62,32 

9.4 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 2,00 45,05 11,68 56,73 113,48 

10 PINTURAS 28.823.31 

1D.1 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RA$PAGÇM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÁO) M2 55,07 5,22 1.61 7.83 523,59 

10.2 CAIÃÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 55898 4.48 1.16 5,54 3.152,65 

10.3 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 488,92 19.12 4.96 24.08 11.773,19 

10.4 LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 405,70 20.46 5,30 25,76 10.452,89 

10.5 APLICAÇÃO MANUAL de pini ukacom tinta lãtex 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF.06Z2014 M2 15,00 13,36 3,46 18.82 269.12 

10.6 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 9,50 37,38 9,69 47.07 451.87 

11 PAISAGISMO 974,36 

11.1 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS. INCLUSIVE MATERIAL M2 37, Sí 11,99 3,11 15,10 416.16 

11.2 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÍNIMA 
DÊ 60CM UN 10,00 36.39 9.43 46,82 458.20 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,932,7$ 

121 LIMPEZA GERAL M2 1,016 10.85 2.82 13.70 13 032,75 

13 REVITALIZAÇÃO DA QUADRA 116.667,78 

13.1 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2D17 M2 515,10 2,24 0.58 2.82 1.452,58 

13.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,59 229,15 59,40 286.55 1.324,44 

13,3 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO M3 25.00 6.34 1.64 7,08 207,48 

13.4 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VlGAS/LÃJES M2 18,00 3.93 1,02 4,M S9.10 

13.5 ANDAIME METÁLICO DÊ ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇAO 
MENSAL M2 61,50 5,02 1.53 7,45 458,18 

13.6 

LIMPEZA MECANIZADA DE CÃMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE 
ESTEIRAS, AF.05/201 8 

M2 148,90 0,29 0,08 0,37 55,09 

13.7 

ALAMBRADÕ PARA QUADRA POLlESPORTiVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2'. TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 W COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG Ê MALHA QUADRADA 5X5CM 
(ÊXCETQ MURETA) AF_Q3/2021 

M2 123,00 182.91 47,41 230.32 28 329,38 

ia.a 
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, 
COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS MÊ tÁLlCAS. MÃO DE OBRA Ê 

KG 350,00 19.00 4.92 23.92 8.372,00 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
Rodovia BR — 222, 2590, KM 08, Sala 101 — Parque Soledade - Caucaia/CE 
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TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

- - * 

13.9 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDA00 EM 
AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2Ü20„P 

KG 284.00 16,34 4,24 20.68 5.844*72 

13.10 TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA M2 Sfl.M 54,34 16 68 81,02 7.129,76 

13.11 FITA DE VEDAÇÃO M 20.00 0,27 0,07 0,34 6.80 

13.12 
PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAÕ DE 
TELHA DÊ FIBROCI MENTO CANALETE 90. INCLUI BUCHA 
NYLON S-1D 

UN 12.000,00 1,40 0,36 1,76 21.120,00 

13.13 PISO DE CONCRETO FCK’15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO M2 43,35 Ô7.07 25,16 122,23 6.298,57 

13.14 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1 3  (CIMENTO É AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO. ESPESSURA 2.0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 

M2 19.85 23.32 6,04 29 36 582,80 

13.15 LONA PLASTICA PRETA M2 105,10 1,14 0,30 1,44 151,34 

13.16 
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE 
ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO 
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

M2 43,35 131,08 33,98 1ÉS r Üfi 7.155,35 

13.17 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D=25mm (3/4") M Ôfi.OO 14,92 3,87 18*79 1.616,94 

13.16 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D» 2Smm (3/4”) UN 12,00 5,68 1.47 7,15 85,60 

13.19 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA SOCxBOnmm UN 3,00 100,11 25.95 126,06 378,18 

13.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 
DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO UN 1.00 367,36 95,22 462.58 463,58 

13.21 FIO ISOLADO PVC P/7S0V 10MM2 M 100 T ÍHj 10,35 2.68 13,03 1.30 3, M 

13.22 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 M 430,00 5,44 1.41 6,85 3.288,00 

13.23 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LAMPADÂ 
VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 08/2020 

UN 10.00 341.20 88,44 429,64 4.296,40 

13.24 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ÃTÉ 36 
DIVISÕES 457X332X95mm. C/ BARRAMENTO UN 1.00 367,36 95,22 462,58 462.58 

13.25 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
16A UN 6,00 20,2$ 5,26 25.55 153,30 

13.26 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAQ EM E/OU 
LIXAMENTO Ê/OU ESCOVAÇÃO) M2 189,33 6,22 1,61 7,83 1.482,45 

13.27 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
50 MICRA C/REVÓLVER M2 82,56 9,03 2,34 11,37 938,71 

13.28 TINTA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA L 661,78 10,08 7.6! 12.69 8.397,99 

1329 

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO PREPARO MECÂNICO COM 
BÉTDNEIRA 400L, APLICADA MANUALMÉNTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

M2 7B.00 16,28 4,22 20.50 1.599,00 

13.30 

CHAPISCÕ APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF 06/2014 

M2 78.00 2, $5 0.77 3,75 297,50 

13.31 
PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 

M2 81,23 32,6$ 8,45 41,04 3.333,68 

VALOR BOI TOTAL; 68.142,08 

VALOR ORÇAMENTO: 224.484,44 

VALOR TOTAL: 282.896,82 
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LOTE 01 - CEI FRANCISCO JORGE DE MIRANDA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO RS PREÇO 

TOTAL R$ SEM BDI | BDI | COM BDI 

1 SERVIÇOS INICIAIS 8.131,88 

1.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO M2 4,50 «3B.M 164,85 800,63 3.503,74 

1.2 demolição de estrutura de madeira p/telhados M2 42,44 24,60 6,35 30,85 1.309,27 

1.3 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 15,00 14,10 3,65 17,75 266,25 

1.4 DEMOLIÇÃO DÊ ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017 

M2 515,10 2,24 0,58 2,82 1.452,58 

1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMEN1 0. AF_1 2/2017 

M3 9,56 36,54 9,99 48.53 463,95 

1.6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 3,59 229,15 5í>,40 208,55 1.035,89 

2 SERVIÇOS AUXILIARES 808,48 

2.1 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO M3 26,00 6,34 1,64 7,98 207,48 

2.2 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÂO 
MENSAL 

M2 61,50 5,92 1,53 7,45 458,18 

2.3 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS AF 05/2016 

M2 410.ÔO 0,28 0,07 0,35 143,82 

3 PORTICO FACHADA 15.900,40 

3.1 

ÇHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1 3  COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 05/2014 

M2 28,36 4,82 1,25 6,07 172,15 

3.2 
EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM 
PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1. 5.9 ESP,« 20mm PI 
PAREDE 

M2 28,35 30,56 7,93 38 52 1.092.43 

3.3 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0.7mm M2 14,36 51,93 13,46 65,39 939,00 

3.4 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM 

M2 16.44 615,60 159,56 775,16 12.743,63 

3.5 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 10,08 43,65 11,30 54,88 583,19 

4 PAREDES E PAINÉIS 7.524,64 

4.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF 06/2014 

M2 276,00 2,99 0,78 3,77 1.048,06 

4.2 

EMBOÇO. PARA RECEBIMÈNTO DE CERAMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014 

M2 no,oo 21,76 5,64 27,40 3.014,00 

4.3 

MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2.6, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014 

M2 168,00 16,37 4,24 20,61 3.462,48 

5 ESQUADRIAS 24.024,50 

5.1 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X21 0CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 12/2019 

UN 8,00 334,35 66,«6 421,01 3.368,08 

5.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA). 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12Z2019 

UN 7,00 275,00 71,28 346,28 2.423.96 

5.3 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PÁRA PINTURA, 
120X21 0X3, 5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2A E DOBRADIÇAS, AF 12/2019 

UN 4,00 643 02 166,67 809,69 3.238,76 
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5:4 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÂTICA 
COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, 
COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU 
BRANCA- FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 18.33 460,79 121.77 591,515 10,(43.29 

5.5 

CÉRCÁ/GRAD1L NYLOFOR H=1,53M r MALHAS X 20CM ■ FIO 
4 r 30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÂTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO ______________________________________ 

M 16.54 W6 61.62 250,76 4.150.41 

6 COBERTURAS 41.471,81 

6.1 

TÈLHAMBNTO COM TELHA ONDULADA DE FIDROClMENTO 
E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE V4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10’, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/Z0I9 

M2 119,34 42,84 11,10 $3, $4 0,437.20 

fl.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DE SÉNVÕLVI MENTO 
33c m M 38,74 S9,S1 14,39 69.90 2.707,93 

6.3 TELHA CERÂMICA M2 119.24 62,07 16.09 78.16 9.327,61 

0.4 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07Z2019 

M2 37,40 53,40 13 P 84 5724 2,514,76 

6.5 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

M 13.J0 49,54 12.84 62,38 823,42 

6.6 RETELHAMENTÓ Cl TELHA CGRAMICA ATE 2Ü% NOVA M2 314.56 49.98 11,40 55,38 17.420.33 

6.7 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 34.00 10.35 2.68 13,03 443,02 

6.3 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 0)™, INCLUSIVE PlNTUR A M ãjo 2A92 6.98 33 90 1.288,20 

6.9 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 34,00 3,08 i4.$a 609.32 

7 REVESTIMENTOS 2.643,47 

7,1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC 1, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 
NA ALTURA IN 1'EIRA DAS PAREDES- AFÜ6/2014 __________ 

M2 46,87 44,79 11,61 55.40 2.643,47 

fi PISOS 2.945,02 

0J PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO M2 19.37 97,07 25,15 122,33 2.3*7,60 

8.2 
PISO CÍMENTADO, TRAÇO 1 :3 (CIMENTO E AREIA}, 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA AFQ9/2Ü20 

M2 23.67 6,14 29.81 577.42 

9 INSTALAÇÕES H1DRO9ÁNITAR1AS 16.254,25 

9.1 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÕRlOS E 
TUBO DE LIGAÇÃO UN 8.00 313.39 81,23 394.62 3.158,96 

9.2 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 3.00 10,06 2.61 12.67 38.01 

9.3 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNÀ C/TORNEIRA 
PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR UN 4.00 224,82 58,27 283,09 1.132,36 

9.4 sipão de pvc rígido d-- z (instalado» UN 10,00 23,81 6,17 29.98 29Ü.W 

9.5 3AB0NETEIRA METÁLICA UN 4,00 34,80 9,02 43.82 175.28 

9.6 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 3,00 64,47 16J1 81JB 243,94 

9.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D- 25mm (1") UN 10,00 54.90 14,23 59.13 6$ 1,30 

9.0 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA 0=25 MM 
d") 

UN 5.00 84,09 31.7$ 105.67 629.35 

9.9 TE PVC BRANCO Ç/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=1D0mm (4 M ( UN 10,00 48.62 12,60 61,22 612.20 

9.10 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANQO DMOOmm (4") - JUNTA 
SOLD. _______ 

UN 8*oo 55,06 14.37 554.84 

9.11 LUVA PVC SOLD. MARROM D* 25mm (3/4") UN 12 f M 4,45 1*15 6,66 67,20 

9.12 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mni (1") UN 4.00 10,48 2,71 13,15 52.64 

I & 
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9,14 Assentamento de tubos è conexões em pvc, jé dn 
lOOmm M 251,00 3,05 0.79 3.84 1.079.04 

9.15 TUBO PVC SOLD. MARROM D* 25mm (3/4") M 261.00 7,35 1.91 9.26 2.602,06 

9.16 TUBO PVC BRANCO P/ESGÕTO D=Í00mm (4") - JUNTA 
C/ANÉI8 

M 72,00 31.39 8,14 39.53 2.646,16 

9.17 COTOVELO PVC SOLO MARROM D=25mm (3/4") UN 12,00 7.59 1.97 9,56 114.72 

9.16 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. £> 25mmX3/4" UN 19,00 10.33 2.68 13,01 247,19 

9.19 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 01/2020 

UN 4,00 460,61 119.39 580.00 2.320.00 

9.20 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 2,00 481,69 124,85 606,54 1,213,00 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.237,42 

10.1 ELETROCUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 120,00 15,05 3.90 16,95 2274.00 

10.2 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 136,00 14.92 2.87 18.79 2.555,44 

103 CURVA P/ELETRODUTO PVC RÕSC. D= (3/4") UN 12.00 5,RB 1,47 7,16 85.80 

10.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 6,00 100.11 25 Sff 126.05 756,36 

10,5 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 13.00 8.04 2,32 11,26 146.38 

10.6 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 
DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO UN 1.00 387.36 95.22 462,58 462,58 

107 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 M 80,00 10.35 2.68 13,03 1.042,40 

10.8 FIO ISOLADO PVC P/750V4MM2 M 90,00 6j4 1.75 8.49 784.10 

10.9 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 M 70.00 5.44 1.41 8.86 479.50 

10.10 FIO ISOLADO PVC P/750V 1 MM2 M 300,00 4.08 1.05 6,11 1.533,00 

10.11 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA 
UNIVERSAL 10A 250V UN 2.00 33,76 8,75 42,51 85.02 

1012 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1.00 15,10 3,91 19,01 19,01 

10.13 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 25QV UN 2,00 38.04 9,86 47,90 95.60 

1014 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 2ÜA 250V UN 4.00 18,88 4.89 23,77 95.08 

10.15 ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD 
P/PÁRARAÍOS CJ 2,00 790.23 204.83 995,08 1.990,12 

10.16 
REDE FRIGORIGENA Cf TUBO DE COBRE 1 1/Z, ISOLADO 
COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO. SOLDA 
E LIMPEZA 

M 9.00 163.49 42.38 205.87 1.852,83 

11 ÁREA AMPLIADA 9.299,87 

11.1 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO MZ 58.77 6.02 1,56 7,58 445,48 

11.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

M3 6.88 212,37 55,05 267.42 1.839.85 

11.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF 04/2016 M3 18.86 22,92 6.94 28 88 538.53 

11.4 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF 12/2015 

KG 42,55 14.30 3.71 18,01 768.33 

11.5 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm M2 119,50 35.19 9.12 44.31 5.295,05 

11.6 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPÊRMEABILIZANTE, E 2 CM. AF_Ü6/2OÍ8 

M2 10,58 31,12 8.07 39,19 414,63 

12 PINTURAS 60.627,74 

12,1 REMOÇÃO DÊ PINTURA LÃTtX (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇAO) M2 678,23 6,22 1.61 7,83 5.310,54 

12.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 112.85 20.41 5.29 25,70 2.900,25 

12.3 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
50 MICRA C/REVÔLVER M2 182.56 9,03 2,34 11,37 2,078.71 
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12.4 TEXTURA ACRlLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO AF_Ü9/201S M2 986,92 12,84 3,33 16,17 15.990,84 

12.5 LATEX duas demãos em paredes internas s/massa M2 560,00 19,12 4,96 24.0Ü 13.484,80 

12.6 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 810,00 20,46 2576 20.855,60 

13 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 7.504,95 

13.1 EXTINTOR DE GAS CARBONICQ OU PO QUÍMICO DE 4 OU 
6KG UN 7,00 025,78 162.20 787,98 5.515,86 

13.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 5,00 245.B9 $3,73 1.648,10 

13.3 PLACA ÈM ACfílLlCO ADESlVADA PARA SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X1 3CM M 11,00 10,39 2,69 13,08 143,08 

13,4 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 7 t 00 45,0(5 i i  ,6 a 56,73 397,11 

14 LIMPEZA GERAL DE OBRAS 0.735,01 

14.1 LIMPEZA GERAL M2 433, 60 10,88 2,82 13,70 5.803 32 

14.2 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. 04/2019 M2 168.00 1.43 0.37 1,80 302,40 

14.3 LIMPEZA DE EASE OU LASTRO M2 320,00 1,58 0,40 1,96 «7,20 

14.4 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2fl19 M2 7,00 0,69 0,18 0,87 0.09 

VALOR BDI TOTAL: 45.248,18 

VALOR ORÇAMÉNTO: 174.507,90 

VALOR TOTAL: 21 9.014,14 
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LOTE 02 - ESCOLA MANUEL BALTAZAR DÊ FREITAS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ SEM B Dl | BDI COM BDI 

1 12,917,71 

1.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO M2 4,50 645.46 167,30 $12,76 3.657,42 

1.2 DEMOLIÇÃO PE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELH ADO S M2 82,44 24.50 6.35 30,85 2.543,27 

1 3  RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 15,00 14,10 3,6S 17.75 266,25 

1,4 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 eao.io 2,24 0,58 2,82 1.776,88 

1.5 dewioliçAo de alvenaria de bloco furado, de 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 9,56 3$, 54 9,99 48,53 463,95 

1.6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 14,59 229,15 59.40 286,55 4.209,94 

2 1-171,30 

2.1 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO M3 52, M 6,37 1.65 8,02 417,04 

2.2 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACH ADAS" LOCAÇÃO 
MENSAL M2 81,50 6,&5 1,54 7,49 610,44 

2.3 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE D.20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF 05/2013 

M2 410,60 0,2$ 0,07 0,35 143,82 

3 10.18GJ4 

3.1 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOlDAL e « 0,7mm M2 12.69 52,58 18,63 M,21 $40,20 

3.2 PLACA DE SINAUZACAO ÉM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM M2 11,57 625,32 162,08 787,40 9.3J6.44 

4 11.053,75 

4.1 
ALVENARIA DE BLÜCO CERÂMICO FURADO (3X19X39)CM 
0/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 CM 
(M@) 

M2 34,24 23,71 S,15 20 1.022,41 

4 2  

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
40QL. AF_06/2014 

M2 378.00 3.01 0,78 3,79 1 432,52 

4.3 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ÈM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6. PREPARO MECÂNICO COM 
BETONÈIRA 400L, APLICADO MANUAL MENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COMÁRRA 
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/ 014 

M2 110,00 21,95 5.89 27,84 3.040.40 

4.4 

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1 2.6. PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUAL MENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_O6/2O14 

M2 288,00 16.47 4,27 20,74 5.558x32 

5 26.096,06 

5,1 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO. 
COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS. CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2Ü20_P 

KG 468,00 18.27 4,74 23,01 10.708,55 

5.2 

pilar mêtauco perfil laminado ou soldado em 
aço ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P 

KG 510.00 1B.4S 4,00 19,45 9.919,50 

5.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AFJM/2020 M2 87,65 6.35 1.65 8.00 701,20 

5.4 

PINTURA CÓM TINTA ÃLQÜÍDÍCÀ DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01Z2020_P 

M2 87,65 18.80 4.35 21.15 1.8&2.90 

5.5 PINTURA COM TINTA ALQUlDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU M2 87.65 16.80 4.35 21,15 1.85.1,80 © 
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PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF„O1Í2O2O 

6 
24.043,27 

6.1 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 80X210CM. ESPESSURA DE 3, 5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

UN 7,00 338,93 87,86 426.84 2.987,88 

6.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3.SCM. INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

UN 6,00 276,80 72.26 351,06 2.105,36 

6.3 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
1 20X21 0X3.5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 
2AE DOBRADIÇAS AF_12/2019 

UN 4,ü0 651,20 160.79 813,59 3.275,06 

0.4 

JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EOUIV) DE 
CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 
VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), 
COM BATENTE, AUZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

M2 6.20 577,25 149.63 726,89 4.506,72 

6.5 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFÓR, COMPOSTO DE QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM TINTA POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA 
COM POSTE FM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU 
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 11,56 477,21 123,69 600.90 $ 948,40 

6.6 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1 ,53M ) MALHA 5 X 2QCM FIO 
4.30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM 6A$E DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

M i«,ss 202.30 52.44 254,74 4.215,95 

7 
33.312,41 

7.1 

TÉLHAMENTO COM TELI IA ONDULADA DE FIDROCIMENTO 
E = 5 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10", 
C0M ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/20 19 

M2 138.34 43,43 11,26 54.69 7.620,50 

7.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm 

M 36,74 55,81 14,47 70,28 2.722.65 

7.3 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPÃS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DÉ ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AF .07/201 9 

M2 37,40 54*04 14,01 68.0S 2.545,07 

7 4  
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF D7/2019 

M 13,20 50,24 13,02 63.26 835,03 

7.6 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 314,56 44.10 11,43 55,53 17.467,52 

7.6 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 32,00 10.37 2,69 13,06 417,92 

7.7 BEIRAI. DE MADEIRA DE (2X S)oin, INCLUSIVE PINTURA M 36.00 27.01 7,00 34,01 1.224,35 

7.8 beira e bica em telha colonial M 32,00 11.00 3,08 14.98 479,36 

8 4.101,57 

5.1 TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA METÁLICA M2 33.00 65,27 16,92 82,19 2.712,27 

8.2 
PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE 
TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90. INCLUI BUCHA 
NYLON S-10 

UN 760,00 1.42 0,37 1,79 1.360,-10 

8.3 FITA DE VEDAÇÃO M 85.00 0*27 0,07 0,34 28,90 

9 28.360,21 

9.1 LONA pLASTICA PRETA M2 120,00 1.16 0,30 1,48 175,20 

9.2 PISO DE CONCRETO FCK -iSMPa ESP.= Í2cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO 

M2 119,37 98,09 26.42 123.51 14.743,39 

9.3 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020 

M2 119,37 23 92 6,20 30.12 3.595,42 
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9.4 
PISO INDUSTRIAL UM CONCRETO ARMADO DE 
ACABAMEN 1'0 POLIDO. ESPESSURA 12 CM (CIMENTO 
QUEIMADO) (INCLUSO ÈXECUCAO) _________ 

M2 59,34 13tÉ4 34,12 165,76 9.836,20 

I 

10 
8.214,83 

1D.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M 3 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 

M2 43.» 64,72 16,78 81,50 3.549,33 

10,2 

REVESTI MENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 
DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC 1, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 __________ 

M2 48.87 45,16 11,71 56,87 2.508.60 

11 
14.845.62 

11,1 
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSORIOS E 
TUBO DE LIGAÇÃO 

UN 8,00 317,45 62,28 399,73 3.197.84 

11.2 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 3,00 10,14 2,63 12,77 30,31 

11.3 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA 
PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR 

UN 4,00 226.75 50.77 285,52 1.142.08 

11.4 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2' (INSTALADO) UN 10,00 23,97 6.21 30,18 301.60 

11.5 SABONETEiRA METÁLICA UN 4,00 36/8 8,12 44,30 177,20 

11.6 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 3,00 85,27 15,92 82,19 246,57 

11.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1”) UN 10,00 55,45 14.37 69.82 698,20 

11.8 
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM 
ÇT) 

UN 5,00 ac, nS 22,04 107,09 535,49 

11.9 TÉ PVC BRANCO C/lNSPEÇÃO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 10,00 49,12 12,73 61,85 618,50 

11.10 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=100mm (4") - JUNTA 
SOLD. 

UN 8,00 55,67 14,43 70,10 560,60 

11.11 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 12,00 4,47 1.16 5,63 67.Ç6 

11.12 JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") UN 4,00 10,51 2.72 13,23 52,92 

11/13 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D“10Qmm (4") UN 8,00 27,84 7,22 35,05 280,48 

11.14 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC. JE DN 
lOOmm 

M 281,00 3,06 0,79 3,66 1.081,55 

11.15 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4“) M 281,00 7.40 1.02 9 32 2.618,92 

11 16 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTÕ D=10ümm (4") - JUNTA 
C/ANÉIS 

M 72,00 31.89 8,15 39,78 2.864/6 

11.17 COTOVELO PVC SOLD MARROM D=25mm (3/4") UN 12,00 7,60 1.97 9,67 114,84 

11.18 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" UN 19,00 10,37 2,69 13,06 248,14 

12 14.326,94 

12.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 120,00 15,08 3,91 16,99 2.278,80 

12.2 ELETRODÜTO PVC ROSC.INCL.CÓNEXÔES D= 25mm (3/4“) M 136,00 14,98 3.88 16,96 2.564,96 

12.3 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC D= 25mm (3/4") UN 12,00 5.71 1,48 7.19 86,28 

12,4 CAIXA DÊ INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 5,00 100,45 26,04 126/9 758,94 

12.5 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4“ X 4" UN 13,00 8.99 2,33 11,32 147,16 

12.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 
DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO 

UN too 370,79 96.11 466,90 466,90 

127 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 M 80 00 10,43 2.70 13,13 1.050,40 

128 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 M 90.00 6,75 1,76 8,54 76fl r M 

12.9 FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5 MM2 M 70.00 5,46 1,42 6,88 481,60 

12.10 FIO ISOLADO PVC P/750V 1 MM2 M 300,00 4,07 1.05 5,12 1.536.00 

1211 
INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA 
UNIVERSAL 10A250V 

UN 2,00 34,03 8.82 42,85 65,70 

12.12 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 25DV UN too 15.21 3.94 19.15 19/5 
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12.13 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A250V UN 2,00 38,82 9.93 48,25 99,50 

12.14 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 25QV UN 4.00 19,01 4,93 23.94 95,75 

1215 
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD 
P/PÁRA- RAIOS 

CJ 2,00 798,84 207,06 1.005,90 2.011,80 

12.16 
REDE FRIGORIgENAC/TÚBÓ DE COBRE 1 1/2", ISOLADO 
COM borracha elastomérica, sustentação, SOLDA 
E LIMPEZA ______________________ 

M 9,00 H55 ( 75 42,96 208.71 1.878,39 

13 38.468,67 

13.1 REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM É/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇAO) 

M2 489,33 8,22 1.61 7,83 3 831,45 

13.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 100,55 20,50 5,31 25.81 4.660,77 

13.3 ESMALTE SINTÉTICO ÉM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
50 MICRA C/REVOLVER 

M2 182,58 9,12 2,36 11,48 2,095,79 

13,4 TINTA LATEX ACRÍLICA ÊCONOMICA, COR BRANCA L 461.78 10,78 2,79 13,67 6.266,35 

13.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. 
UMA DEMÃO. AF 09/2016 

M2 1.085,92 12.95 3,3« 16,32 17.771,17 

13.6 
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF 05/2021 

M 89,00 7,43 1,93 9,36 833.04 

14 6.658,74 

14.1 EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO ÓU PÓ QUlMlCO DE 4 OU 
6KG 

UN 6,00 535,42 164,70 800,12 4.800J2 

14.2 LUMINÃRIA DE EMERGÊNCIA UN 4,00 249,48 64, $7 314,15 1.256,60 

14.3 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA FARA SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X1 3CM 

M 12,00 10,46 2.71 13,17 158,04 

14.4 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 8,00 45,05 11,68 56,73 340,38 

15 6.415,21 

15.1 LIMPEZA GERAL M2 358,60 10,88 2,82 13,70 4.912.82 

15.2 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AF 04/2319 

M2 TGfl.Oú 1,43 0.37 1,80 302,40 

15.3 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO M2 620.00 1,56 0,40 1,96 1.215,20 

15.4 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 17,00 0,69 0,16 0,87 14,79 

VALOR BOI TOTAL: 48.177,78 

VALOR ORÇAMENTO: 105.902,97 

VALOR TOTAL: 234.080,75 
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LOTE 02 - ESCOLA 6 (SEIS) SALAS - ÁGUA VERDE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO RS PREÇO 

TOTAL 
R$ 

SEM 
BDI BDI COM 

BDI 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.680,70 

1.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 343,00 3.89 1.01 4,90 1.680,70 

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.647,87 

2.1 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PRÕF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0.8 M A  1,5 M, EM SOLO 
DE 2A CATEGORIA, FM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF 02/2021 

M3 264,11 6,31 1,64 7.95 2.099,67 

2,2 RE ATERRO MANUAL APILOAD0 COM SOQUETE. AFJ0/2017 M3 34.30 35,05 9.29 45,14 1.548,30 

3 MURO 191.627,99 

3.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DÉ 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_0Ô/2017 

M2 122,10 23,02 5,97 26,99 3.539,68 

3.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMÓNTAGÉM DE FÔRMA PARA VIGA 
EALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017 

M2 225,00 80,85 20.96 101,81 22.907,25 

3.3 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 M3 88,90 409,54 106,15 515,69 45.844,84 

3.4 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILARtCINTA), 
REBOCADO. SEM PINTURA M2 377,30 251,15 «5,1 1 119.326,22 

4 REVESTIMENTO 16.930,17 

4.1 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS È ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AFJJ6/2014 

M2 343.00 3,60 0,91 4,41 1.512,63 

4.2 REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5 M2 342.00 40,33 10,45 50,78 17.417,54 

5 ESQUADRIAS 24.311,24 

5.1 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1 ,53M, MA| HA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM 
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM 0ASÉ 
DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) . REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 06,00 202,30 52,44 254,74 21.907,64 

5.2 

PORTÃÒ DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E 
ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINIA POLIESTER, 
NAS CORES VERDE OU BRANCA. COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR 
VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 4,00 477,21 123.69 600,90 2.403,60 

6 PINTURA 5.430,65 

6.1 PINTURA HlDRACOR M2 445,50 9,68 2.51 12,19 5.430,65 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.818,31 

7.1 LIMPEZA GERAL M2 264,11 10,68 2,82 13,70 3610,31 

8 PISCINA 143.068,84 

8.1 ESCAVAÇÃO MECÃN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 
2M 

M3 224.00 2,32 0,60 2,92 946,08 

8.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 5,60 417,59 108,24 525,83 2.944,05 

3.3 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (1 9x1 9x39)qtn C/ARGAMASSA 
MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm M2 126,00 61,27 15,88 77,15 9.720,90 

8.4 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 777,42 13,18 3,42 16,60 12.905,17 

8 5  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_0&/2017 

M2 250,00 23.02 5,97 Z6,9fl 7,247,80 

8.6 PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL PREPARO DE CAIXA M2 250,00 74,81 19,39 94,20 23550.00 

8.7 CHAPISCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENElRAR TRAÇO 1:3 
ÉSP.= Bmm P/ PAREDE 

M2 210,00 6,12 1.59 7J1 1,619,10 
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Ô 8  REBOCO Cl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1 :3 M2 210,00 34,22 8,87 43,09 9.046,90 

8.9 
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE PISCINAS ENTERRADAS C/CIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL M2 355,00 18,72 4.85 23.57 8 367,36 

8.10 
CERÂMICA ESMALTADA C/ÁRG. CIMENTO É AREIA ATÉ 10x1 Ocm (100 cm’) 
- DECORATIVA P/ PAREDE 

M2 355,00 101,05 26.1$ 127,25 45.173,75 

8.11 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm > C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL 
HIDRATADA E AREIA 

M2 78.00 50,21 13,01 53x22 4.W1J6 

8,12 BOMBA INJETORA DE 2 CV, TRIFÃSICA INCL MAT SUCÇÃO UN 1,00 1.999,10 518,17 2.517,27 2.317,27 

813 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV UN 1,00 588,40 148,81 713,21 713,21 

8.14 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1,00 329 81 88,03 427,64 427,64 

915 CASA DE BOMBAS(1 .5X1 .5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO UN 1.00 1.000,24 259.26 1.259,50 1.259,50 

8.16 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 4,00 226,84 58,80 285,64 1.142,56 

8.17 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO 
DI=30*30*5Q cm UN 3,00 154,84 40,13 194,97 1 f 7K 

8.18 

PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR JÓOÓkj, CORPO EM 
ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE, GRAU DE 
PROTEÇÃO IP65. POTÊNCIA MÍNIMA 6CW E MÁXIMA 70W, FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 

UN 4,00 451.81 117,06 568,67 2.274,88 

8.19 CABO EM PVC1000V4MM2 M 100,00 7.13 1,85 6,98 898.00 

8.20 
LUMINÁRIA FECHADA (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 
H= 9.0M, ALTURA LIVRE 7.SM. LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 250W, 
INCLUSIVE 0 POSTE ________________________________ 

UN 2,00 2.212,96 573,60 2.785,56 6 573,12 

8.21 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 2,00 99,09 25,68 124,77 249.54 

VALOR SOI 
TOTAL: 80.761,06 

VALOR 
ORÇAMENTO: S11.5fiS.81 

VALOR TOTAL; 392.316,87 
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LOTE 02 - ESCOLA HILDA FRADIQUE ACCIOLY 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE 
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO 

TOTAL R$ SEMBDI | BDI COM BDI 

1 SERVIÇOS INICIAIS 15.438,88 

1.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO M2 4,50 545,46 167,30 812,76 3.657,42 

1.2 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 85,72 24.50 6,35 30,55 2.675,31 

1.3 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 15,00 14,10 3,65 17.75 266,25 

1.4 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS. DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO, AF_1 2/2017 

M2 630/20 2,24 0,68 2,82 1.777,16 

1.5 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF.12/2017 

M3 19,55 38.54 9,99 48,53 949,25 

1,6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 21,18 229,15 59.40 288,65 6.111,49 

2 SERVIÇOS AUXILIARES 1.192,21 

2,1 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO M3 32,00 6,37 1,85 8,02 256,64 

2.2 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHÃDÀS-LOCAÇÃO 
MENSAL 

M2 50,50 5,95 1.54 7.49 802,95 

2.3 

LIMPEZA MECANIZADA DÊ CAMADA VEGETAL, 
VEGETAÇÃO Ê PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M). COM TRATOR DE 
ESTEJRAS. AF 05/2018 

M2 472,40 0.28 0,07 0,35 166.34 

2.4 LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO UN 4,00 33,21 8.61 41,82 167,28 

3 PÓRTICO FACHADA 22.086,02 

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 1,02 45,56 11.81 67,37 58,52 

3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
AP.GAMASSADA 

M3 0,96 417,59 108,24 523.83 504,80 

3.3 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP = 12mm UTIL. 5X 

M2 8,12 94,32 24.45 118,77 726,87 

3.4 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10.0nim KG 91,58 13.74 3.66 17,30 1.584,33 

3.5 CONCRETO P/VIBR . , FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO 

M3 1,15 416,09 107,59 522.58 816,76 

3.6 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm 

M2 13,58 35,62 0,23 44,85 609,06 

37 

CHÁPÍSCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. AR GAMA.SSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014 

M2 28,36 4.84 1.25 6,09 172.71 

3.6 
EMBOÇÕ C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM 
PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:15:9 ESP.= 20mm PI 
PAREDE 

M2 28,36 30,66 7,95 38,61 1,094,98 

3.9 REBOCO 0/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 

M2 28.36 42,95 11.13 54,08 1.533,71 

3.10 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e - 0,7mm M2 10,08 82.58 13.63 66,21 667.40 

3.11 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 10,08 43,80 11.35 55,15 555,91 

3.12 PLACA DE SINÁLIZACAO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM 

M2 a,7B 625,32 162,08 787,40 6.889,75 

3.13 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 67,45 83,02 21,52 104,54 7.051,22 

4 PAREDES E PAINÉIS 15.326,91 

4.1 
ALVENARIA DÊ BLOCO CERÂMICO FURADO (3X19X39JCM 
C/ ARGAMASSA MISTA DÊ CAL HIDRATADA, ESP=9 CM 
(M@) 

M2 114,24 23,71 6,15 25,86 3.411,21 

4.2 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO AF_12/2017 M2 256,00 2,24 0,58 2,82 721.92 

4.3 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARlAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1 ;3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF 06/2014 

M2 378,00 3.01 0,78 3,79 1.432,62 
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4,4 

EMBOÇO. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 4O0L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MAIOR QUE 1ÜM2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF_OfV2O14 

M2 110, M 21.95 5,ÉS 27,64 3.O40.4Q 

4.5 

MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2.8. PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM. COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

M2 324,00 16.47 4,27 20,74 8.719,76 

s FUNDAÇÃO DA ÂREA A SER AMPLIADA 14.191 

5,1 SAPATAS 0,00 

5.2 CONCRETO PA/)BR. b FCK 35 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 w 453,33 120,10 653,43 2.024,50 

5.3 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM M2 5,78 37,56 9.73 47,26 273,28 

5.4 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP-  12mm UTIL 5X 

M2 2.98 04.32 24,45 118,77 353,93 

5.5 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A lO.Omm KG 7J5 13.74 3,56 17,30 130.62 

5.6 PILARES 0,00 

57 CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO MS 3,78 463.33 120,10 583,43 2.285,37 

5.8 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM M2 4,5b 37.55 9,73 47,28 215.60 

5.9 ARMADURA CA-50A MÉDIA D» 6.3 A ÍQ.Omm KG 7.55 13.74 3,56 17,30 130.6? 

5.1 D ARMADURA CA O FINA D»S,40 A 6,4Ümm KG 18,87 12,00 3.11 15,11 254.91 

5.11 ARMADURA CA-5QA GROSSA D= 12,5 A 25 r 0mrn KG is.aa 14. W 3,75 18,35 281,77 

5/12 VIGAS 0,00 

S.13 CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MFa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO MS 11.56 463.33 120.10 583,43 8.744,45 

5.14 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 4,48 37,55 9,73 47,28 211,81 

5.15 ARMADURA CA-50A GROSSA □= 1 2.5 A 25,0mm KG ÍS.flS 14 ,50 3i?6 18,36 544.97 

5.16 ARMADURA CA-50A MÉDIA 0= 6.3 A 10.0mm KG 20,32 13,74 3,56 17,30 351,54 

5.17 ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.40mrn KG 31,01 12,00 3J1 15,11 458.56 

6 AMPLIAÇÃO DE ÁREA 31.215,08 

6,1 gabarito 0,00 

6.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 llO.ltá 6,04 1.57 7,61 913.05 

e.s FUNDAÇÃO 0,00 

6.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, 
SEM PREVISÃO DE FÔRMA AF_D6/2Q17 M3 S.8& Í12 b 37 55,05 267,42 1.575,10 

6,5 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA AF_04/201S M3 16.83 22.95 5.95 28,90 466.39 

6.6 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PORES, I.AJFS E FUNDAÇÕES. 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF.12/2015 

KG 21.3fi 1449 3,76 16.25 389,82 

6,7 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9Xl9x39)cm 
C/ ARGAMASSA MlSTA DÉ CAL HIDRATADA, ÉSP=S cm M2 4,19 35.82 6,23 44.85 187,02 

6.6 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_0G/2018 

M2 5,20 31,36 8.13 3949 205.35 

6.9 PAINÉIS E PAREDES 0,00 

6.W ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39) 
C/ARGAMA8SA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=9 Cffl M2 15,92 35,62 9,23 44.89 759.56 
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6.11 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MANUAL. AF 08/2010 

M3 2,08 573.03 148,53 721,56 1.800,84 

6.12 

CHÃPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS. COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO 
EM MISTURADOR 300 KG. A F 06/2014 

M2 14,98 7,83 2.03 9,66 147,70 

6.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 0,00 

6.14 

PONTO DÊ ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO. RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_O1/2016 

UN 1,00 135,86 35,21 171.07 171,07 

6.16 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO. CABO. RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_ 01/201 6 

UN 1 è 00 191,19 49.56 240,75 240,75 

6.16 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO. 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. .01/201 6 

UN 2,00 141,61 36,71 178.32 356,64 

6.17 PISO 0,00 

6.16 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF 09/2020 M2 14.9a 81.53 15,95 77,48 1.160,65 

6.19 COBERTA 0,00 

6.20 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIFAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

M2 10,08 54,04 14,01 68,05 1. 208.39 

6.21 TELHA CERÂMICA M2 is, oa 52,73 16.26 78,99 1.507,13 

6.22 REBOCO 0,00 

623 

CÍ IAPI5C0 APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 
COM PREPARO EM BETONElRA 400 L, AF_O6/2O14 

M2 14.98 4,50 1.17 5,67 84,94 

6.24 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONElRA dOOL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1ÜMM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 

M2 14,98 16,47 4.27 20,74 310,69 

6x25 REVESTIMENTO 0,00 

6.26 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS 
TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M 1 E 10 M 1 . AF_06/2014 

M2 34.98 111.62 28,93 140,55 4.916,44 

6x27 ESQUADRIA 0,00 

fí.28 

JANELA DE ALUMlNIÕ DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF 12/2019 

M2 4.40 340,99 88,38 429.37 1,889,23 

6,29 
PORTA DE ÁLUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2OI9 

M2 11,68 780,46 202.30 982.76 11.470,84 

6.30 PINTURA 0,00 

6.31 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 
UMA DEMÃO. AF 06/2014 M2 58.10 1.78 0,46 2,24 130,14 

6.32 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

M2 45,85 12,78 3.31 16,09 737,73 
ij 

6.33 TINTA L.ATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA L 5fi.Ô6 10,78 2,79 13,57 771,59 11 

7 ESQUADRIAS 37.663,97 

7,1 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), B0X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF.12J2019 

UN 7,00 338,98 87,86 426,84 2.987,88 c 
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7.2 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DÊ 3.5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS • FORNECIMENTO E INSTALAçAo. 
AF_1 2/2019 

UN 6,00 276,80 72,26 351,06 2.106,36 

7.3 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
1 20X21 0X3.5CM, 2 FOLHAS. INCLUSO ADUELA 2A. AUZAR 
2A E DOBRADIÇAS. AF 1 2/201 9 

UN 4,00 651,20 188,70 819,99 3.279,96 

7.4 

□ANELA DÊ MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE 
CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 
VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), 
COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
VIDROS, ACABAMENTO E CÓNTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

M2 16,87 577,28 140,63 726,89 12.262,63 

7.5 

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTIÇA 
COM TINTA POLIESTÈR, NAS CORES VERDE OU BRANCA, 
COM POSTE EM AÇO REVESTIDO. COR VERDE OU 
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 21 477,21 123,69 600.90 12.811,19 

7.6 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H-1.53M, MALHA S X 20CM - FIO 
4.30MM. COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTÊ 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DÊ 
PINTURA ELETROSTÁTIÇA (GRADIL E POSTE), NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 16.55 202,30 52,44 254,74 4.215, M 

8 COBERTA ESCOLA 32.269,13 

6.1 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 
ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10". 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF. .07/2019 

M2 119.34 43,43 11,26 54,58 6.526,70 

8.2 RETELHAMENTO Cl TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 295,63 44,10 11,43 55,53 16.416,33 

8.3 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 

M2 37,40 54,04 14,01 68,05 2.545,07 

8.4 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm M 38,74 55,81 14,47 70,28 2.722,65 

8.5 TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 1.084,60 0,89 0*1 8 0,87 943,60 

8.6 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_Ü7/2O19 

M 13,20 60,24 13,02 53,26 835,03 

8.7 EXECUÇÃO DE PINGADEIfíAS M 34,00 10,37 2,69 13.06 444,04 

5.8 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X8)em, INCLUSIVE PINTURA M 39,00 27,01 7,00 34.01 1,328,39 

8.9 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 34,00 11,00 3,08 14,98 509,32 

9 COBERTA QUADRA 30.634,04 

9.1 TELHA TIPO ONDULINE ÈM ESTRUTURA METÁLICA M2 92*00 65,27 16.92 82,19 7.561,48 

9.2 
PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X85 MM PARA FIXAÇAO DE 
TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA 
NYLON S-10 

UN 860.00 1,42 0.37 1,79 1.539,40 

9.3 FITA DE VEDAÇÃO M 80,00 0,27 0,07 0,34 27.20 

9.4 

ESTRUTURA TRÉLIÇADA DE COBERTURA. TIPO ARCO, 
COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS. MÂO DE OBRA E 
TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO AF_01/2Ü20. P 

KG 498,89 18,27 4,74 23,01 11.479,40 

9.5 

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM 
AÇO ESTRUTURAL* COM CONEXÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS MÂO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_Q1/2O20_P 

KG 510,36 15,45 4,00 19,45 9.926.50 

10 REVESTIMENTOS 7.844,83 

10.1 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 5 M’ A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014 

M2 63,55 64,72 16,78 81,50 5.179,33 
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REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

10.2 DIMENSÕES 20X20 CM. ARGAMASSA TIPO AC I, 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 
NA ALTURA INI EIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 

M2 48.87 45,1$ 11 .71 56.87 2.665,50 

11 PISOS ESCOLA 28,350,21 

11,1 LONA PLASTICA PRETA M2 120.00 1.16 0,30 1,46 175,20 

11.2 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO M2 119,37 98,09 25.42 123,51 14.743,39 

11.3 
PlSOCÍMENTADO, traço 1:3 (CIMENTO Ê AREIA). 
ACABAMENTO RÚSTICO. ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 

M2 119,37 23,92 5,20 30,12 3.595,42 

11.4 
PISÓ INDUSTRIAL ÉM CONCRETO ARMADO DE 
ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO 
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

M2 59,34 131,64 34,12 165,76 9.836,20 

12 PISOS PARA A QUADRA 11-472,46 

121 LONA PLASTICA PRETA M2 40.00 1,16 030 1,45 58,40 

12.2 PISO DE CONCRETO FCK*l5MPa Ê$P.= lícm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO M2 38.35 tt è 0fl 25,42 123.51 4.489.59 

123 
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE 
ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO 
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

M2 36,35 131,64 34.12 165,76 6.025 38 

12.4 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020 

M2 29 ,M 23.92 6,20 30,12 899.OS 

13 INSTALAÇÕES HIDROSÁNITARIAS 14.845,62 

13.1 BACIA SIFONADA DÊ LOUÇA BRANCA C/ACESSORIOS E 
TUBO DE LIGAÇÃO UN 8,00 317,45 82,28 399,73 3.1H7 ( 84 

13.2 CHUVEIRO PI-ASTICO (INSTALADO) UN 3,00 10,14 2 £3 12,77 38,31 

13.3 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNÀ C/TORNEIRA 
PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR UN 4,00 228,76 56,77 285,52 1.142,08 

13.4 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D- T (INSTALADO) UN 10,00 23.97 6,21 30.18 301,80 

13.5 SABONETEIRA METÁLICA UN 4,00 35.18 9.12 44,30 177,20 

13.6 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 3,00 65,27 16,92 82,19 246,57 

13.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 10,00 55,45 14,37 69,8? 890,20 

13.8 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D=25MM 
d") UN 5,00 85,05 22,04 107,09 535,45 

13.9 TÈ PVC BRANCO C/INSPEÇÃQ P/ESGOTO D=100mm (4") UN 10,00 49,12 12.73 8W 618,50 

13.10 JUNÇÃO DUPLA PVC BRANCO D=l00rnm (4") - JUNTA 
SOLD. UN R.00 55,67 14,43 70.10 680.80 

13.11 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4”) UN 12,00 4.47 tie 5,63 67,56 

13.12 JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=32mm (1") UN 4.00 10,51 2,72 13,23 52 92 

13.13 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 6,00 27,84 7,22 35,06 280,48 

13.14 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOÉS EM PVC, JE DN 
100mm M 281,00 3 05 0,79 3 f 8fl 1,081,86 

13.15 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 281,00 7.40 1.92 B ( 32 2,618 92 

13.16 TUBO PVC BRÂNCO P/ESGÕTO D=100mm (4") - JUNTA 
C/ANÉIS M 72,00 31,59 8,18 39,78 2.864,16 

13.17 COTOVELO PVC SOLD. MARROM D-25mm (3/4 H ( UN 12,00 7.60 1.97 9,57 114,84 

13.18 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4 1 ' UN 19,00 10,37 2,69 13, » 248,14 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.208,05 

14.1 ELETROCUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA M 2JO.OÚ 15,08 3.91 18,99 4.177,80 

14.2 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 236,00 14.98 3,86 18,86 4.450.98 

14.3 CURVA P/ELETRODUTO PVC RO$C, D«* (3/4") UN 22,00 5,71 1.48 7,19 158,18 

14.4 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300*600mm UN 10,00 100,45 28,04 128,40 1.264.90 
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14.5 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 26,00 «.9$ 2,33 11,32 294,32 

14.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 
DIVISÕES 457X332XS5mm, Cl 0ARRAMENTO UN 2,00 370,79 96,11 466.90 932,60 

14,7 FIO ISOLADO PVC P/7S0V 10MM2 M 180,00 10,43 2,70 13,13 2.363,40 

14.8 FIO ISOLADO PVC P/750V 4MM2 M 190,00 5,78 1.76 fl,54 1.522,60 

14.9 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 M 170 AO 5,46 1,42 6,88 1.169,50 

14.10 FIO ISOLADO PVC P/750V 1MM2 M 600,00 4,07 1.05 8,12 3.072,00 

14.11 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA 
UNIVERSAL 10A 250V UN 4A0 34,03 8,82 42.85 171,40 

14,12 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 12,00 15,71 3.94 19,15 229,80 

1413 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A250V UN 2.00 38,32 9,93 48,25 56,50 

14.14 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 4,00 19,01 4.93 23.94 95,76 

14.15 ATERRAMENTO COMPLETO Cl 3 HASTES COPPERWELD 
P/PÁRA-RAIOS CJ 3,00 798,84 207,06 1.005,90 3.017,70 

14.16 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA 
VAPOR METÁLICO 4OQ W ■ FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UN 10,00 318,07 82,44 400,51 4.005,10 

14.17 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
16A UN 8,00 20,43 S,30 25,73 205,84 

14,18 
REDE FRIGÕRÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/7’, ISOLADO 
COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 
E LIMPEZA 

M 9,00 165,75 42,96 208,71 1.878,39 

16 PINTURAS 52.705,29 

15.1 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU 
LIXAMENTO E/OU ESCOVACÃO) M2 778,66 6,22 1.61 7,83 6.096,91 

15.2 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 221,14 20,00 5,31 25,81 6 707,62 

15,3 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 
50 MICRA C/REVÓLVER M2 844,34 9,12 2,35 11,48 9.693,02 

15.4 TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA L 401,75 10,78 2,79 13.67 5.266,35 

15.5 TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AP 09/2015 M2 1.188,92 12,95 3,35 16,32 19.403,17 

15.6 
PINTURA COM TINTA EPOX1DICA DE ACABAMENTO 
APLICADA A ROLO OLJ PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DF MÃOS) AF 01/2020 

M2 81,23 32,30 8,37 40,67 3.303 62 

15.7 DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TlNTA ACRÍLICA M 60,00 29,53 7,68 37,31 2.238,60 

16 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 9.462,38 

16.1 EXTINTOR DE OAS CARBÔNICO OU PÒ QUÍMICO DE 4 ÓU 
6KG UN 8,00 63B b 42 164,70 800,12 6.400.96 

16.2 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 8,00 249,48 64,67 314,15 2.513,20 

16.3 PLACA EM ACRilICÕ ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X1 3CM M 14,00 10,46 2.71 13,17 184,38 

16.4 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 8,00 46,05 11,68 56,73 453,84 

17 LIMPEZA GERAL DE OBRAS 7.726,41 

17.1 LIMPEZA GERAL M2 4DÍ5.60 10,88 2,82 13,70 6.789,72 

17.2 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM 
PANO ÚMIDO. AFJM/2019 M2 168,00 1,43 0,37 1,80 302,40 

17.3 LIMPEZA DE BASE OU LASTRO M2 320,00 1.B6 0,40 1,96 627,20 

174  LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 7,00 0,69 QJB 0.87 6,09 

VALOR BDI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL: 

74.127,05 

351 .607J 
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LOTE 03 - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO 
SEM BDI BDI I COM BDI TOTAL R$ 

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.222.98 

1.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO M2 4,50 642,25 205,01 847,26 3.812,67 

1.2 SlNALIZAÇAO EM TAPUME DE PROTEÇÃO COM CHAPAS 
COMPENSADAS E= 12mm M 104,36 4.61 \47 6,08 634,51 

1.3 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
RÉAPROVElTAMENTO. AF_1 2/2017 M2 131J7 2,24 0,72 2,98 386,26 

1.4 DEMOLIÇÃO de concreto simples M3 4,59 229,15 73,14 302,29 1.387,51 

2 SERVIÇOS AUXILIARES 2.159,54 

2.1 LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO M3 26,00 6,36 2,03 8,39 218,14 

2.2 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES M2 48,00 3.96 !.?fi 5,21 250,08 

2.3 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇAO 
MENSAL M2 61,50 5,94 1,90 7,84 482,16 

2.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,00 220,15 73,14 302,29 1.209,16 

3 PORTICO FACHADA 37.662,85 

3.1 escavação manual campo ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 toa 45,56 14,54 60,10 81,30 

3,2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 
ARGAMASSADA M3 0,96 417,10 133,14 550.24 526,23 

3.3 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 e.i2 34.10 30,04 124,14 759,74 

3,4 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10.0mm KG 91,56 13.68 4,37 18,05 1.653,02 

3.5 CONCRETO P/VIBR.. FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 1,18 414,45 132.29 546,74 645,15 

3.6 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm M2 13,58 35,49 11,33 46,82 635,82 

3.7 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 05/2014 

M2 28,36 4,84 1.54 8,38 180,94 

3.5 
EMBOÇÕ C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO. CAL EM 
PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1 :1 .5:9 ESP* 20mm P/ 
PAREDE 

M2 28.36 30,63 9,78 40,41 1.146.03 

3.G REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 28,36 42.94 13,71 56,65 1.606.59 

3.10 TELHA DE ALUMlNIO. TRAPEZOIDAL e = Q.7mm M2 10,08 52,36 18.71 69.07 696,23 

3.11 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÃLICOS M2 10,00 43,73 13,96 57,69 531,52 

3.12 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 
PINTURA REFLÊTIVA. E = 2 MM M2 8J5 822.08 198,57 820,65 7.180.69 

3,13 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 201,00 82 92 28,47 109,39 21.987,39 

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 793,35 

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT, PROF ATÉ 1.50m M3 9,95 41,21 13,16 54,36 540,68 

4,2 RÈAT ERRO C/CÓMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, 
MATERIAL DA VALA M3 8.57 22,33 7.13 29,46 252,47 

5 FUNDAÇÃO 20.016,07 

5.1 SAPATAS 0,00 

5.2 CONCRETO P/VISR , FCK 35 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 3.47 462,71 147,70 810,41 2,118,12 

5.3 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 4,78 37.63 11,98 49,51 236,66 

5.4 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP. - 12mm UTIL, SX M2 i,fla B4.10 30,04 124,14 233,38/ 

5.5 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A 10, Om m KG 6,48 13,68 4,37 18.05 11&S5 
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5.6 PILARES o.oo 

5.7 CONCRETO P/VIBR., FCK 35 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 3,78 462.71 147,70 610,41 2.307,35 

6.8 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP * 5CM M2 3,66 37,53 11,98 49,51 176,28 

5.9 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6.3 A lO.Omm KG 6,48 13.88 4.37 1fl,Üfl 116,95 

5.10 ARMADURA CA-50A GROSSA D» 12,5 A 2S,0mm KG 14,54 4,64 19.18 323,67 

5.11 ARMADURA CA 60 FINA D«3,40 A 6/Qmm KG 14,63 11,95 3.81 15,76 230,57 

5.12 VIGAS 0,00 

5.13 CONCRETO P/VIBR. FCK 35 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 7,48 452,71 147,70 610,41 4565,87 

5.14 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 3,88 37,53 11.98 49.91 192.10 

5.15 ARMADURA CA-5DA GROSSA D» 1 2,5 A 25.Cmm KG 28.69 14,54 4.64 19,18 550,27 

5.16 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,Qmm KG 20,32 13,58 4,37 18,05 366,78 

5,17 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 21.88 11,95 3,81 15,76 344,83 

5.18 PISO 0,00 

5.19 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO 
ADQUIRIDO M3 11,56 414,45 132 .29 546,74 6.320,31 

5.20 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 10,56 94,10 30,04 124,14 1.310,92 

5.21 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 31 11,95 3,81 15,76 504.16 

e PAINÉIS E ALVENARIAS 16,823.37 

6.1 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)tfn 
C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9cm M2 161,55 35.49 11,33 46,82 7.563,77 

6.2 VERGA EM ARCO DE CONCRETO ARMADO M 20*00 73,43 23,44 96.87 2 712,36 

6.3 IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL DE ALICERCES 
C/MANTA BUTlLICA EM PAREDES DE 1 % TIJOLO M 48,00 35,46 11,32 46,78 2.105,10 

6.4 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BEl ONElRA 
400L AF 06/2014 

M2 161,55 3.01 0,R8 3.97 641,35 

6.5 

MASSA UNÍCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1;2;8. PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DF. 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALÍSCAS. AF_06/2Ü14 

M2 161,55 16,43 5.24 21,67 3.500,79 

7 PISOS 18.291,00 

7.1 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.« 12cm, ARMADO 
C/TELA DE AÇO M2 73,35 31,23 129,08 9.466,02 

7.2 
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO È AREIA). 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM. PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA AF_09/2Ú20 

M2 19,85 23,90 7,83 31,53 625,87 

7.3 LONA PLASTICA PRETA M2 125,10 1,16 0.37 1.52 190,15 

7.4 
PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE 
ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO 
QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) 

M2 46,35 130,95 41,80 172,75 8.008.96 

8 COBERTA - ESTRUTURAS METALICA 26.313,90 

8.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_O7/2O19 

M2 46,22 53,85 17,13 71,04 3.283,47 

8.2 TELHA CERÂMICA M2 46,22 82.40 19,92 82,32 3 804,83 

6.3 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA M2 1M.33 44,04 14,06 58,10 9.779,97 

a.4 EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 44,00 10,37 3.31 13,68 õOtfíi 

8.5 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X B)cm, INCLUSIVE PINTURA M 49,00 26,98 8,61 35,59 l/43.91 
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8.6 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 44,00 11.90 3,80 15,70 690.60 

87 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF 07/2019 

M 54,00 50.01 15,96 66,97 3.562.38 

6.8 
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 
33cm M 38*74 55,70 17*78 73,48 2.646,62 

9 INSTALAÇÕES HIDROSÃNITARIAS 11.955,80 

9.1 MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS DAS 
ELEVATÓRIAS UN 1*00 2.755,68 879.61 3.635,29 3.635,29 

9.2 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS KIT-02 C/ FÕRN OE 
MATERIAL UN 2,00 587.27 316.14 1.302,41 2.604.82 

9.3 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS DE LEITO 
DRENANTE UN 1,00 290.56 92*75 383,31 383,31 

9.4 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E ÉXECUÇÁO PT 9.00 151,51 61,13 252,64 2.273*76 

9.5 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÁO PT 8.00 211,74 67.59 279,33 2.234,64 

9.6 BACIA SIFONADÃ DE LOUÇA BRANCA C/ACESSORIOS E 
TUBO DE LIGAÇÃO UN 2.00 316,09 100.90 416,99 8.33.98 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15 063,32 

10,1 ELETRODUTO PVC ROSC INCL.CONEXÕES D» 25mm (3/4") M 86,00 14,96 4,78 19,74 1697,54 

10,2 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4 H ( UN 12.00 5,70 1.82 7,W 90,24 

10.3 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300*600mm UN 3.00 100.33 32.03 132,36 397,0a 

10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 3S 
DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO UN 1,00 309.65 117,99 487,64 487,84 

106 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 M 100*00 10,40 3.32 13,72 1.372,00 

10.6 FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2 M 280,00 5.46 I . / 4  7.20 2.016,00 

10.7 
REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA 
VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF08/2Q2Q 

UN 10,00 316,51 101,03 417,54 4,1 75,40 

10.8 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 
DIVISÕES 457X332X95mm. Cl BARRAMENTO UN 1,00 369.65 117.99 487,64 467,64 

10.9 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
16A UN 6,00 20.38 8,61 26,89 161,34 

10.10 FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2 M 250,00 4.60 1.47 6,07 1.517,50 

10,11 
TOMADA PARA ANTENA DE TV t CABO COAXIAL DE 9 MM 
(APENAS MODULO) UN 2*00 11,44 3.65 16.09 30.18 

10.12 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 17,00 23*27 7.43 30,70 521.9Ü 

10.13 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 

UN 2,00 43,10 13,76 56,86 113.72 

10.14 INTERRUPTOR DUAS TECLAS WA - 250V, SISTEMA "X" UN 1.00 27,43 8,76 36,19 36.19 

10.15 
REDE FRIGORÍGENA C/TUBO DE COBRE 1 1/2". ISOLADO 
COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA 
E LIMPEZA 

M 9.00 164,99 62,66 217,65 1 &JS8.85 

11 ESQUADRIAS 35.893,02 

11.1 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA). 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF 12/2019 

UN 4.00 277,55 88,59 366,14 1.464,58 

11.2 PORTA C/BANDF.IRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm 
C/MOLA (0.90X2.90)m CJ 4,00 2.204,10 703,55 2.907,65 11.630.60 

1 1 3  

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PÁRA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO. 
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO Ê 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019 

M2 7,00 354,18 113*05 467,23 3,270,61 

11.4 

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ. SEMl-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. INCLUSO 
DOBRADIÇAS ■ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2019 

UN 4.00 337,44 107,71 445,15 1,750,60 

11.5 

PÕRTÃO PIVOTANTE NYLOFÒR, COMPOSTO DE QUADRO. 
PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM TINTA POLIESTER. NAS CORES VERDE OU BRANCA, 
COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, CQR VERDE OU 
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

M2 21,32 474,74 151,54 626,28 13.352,29/ 
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11.5 

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1.53M, MALHA 5 X20CM - FIO 
4.30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 
60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 
ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 
PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE). NAS 
CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M 16,55 201,27 64,25 1’05,53 4.394,38 

12 FORRO 19,066,51 

12.1 
PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM 
ACO GALVANIZADO NATURAL. LARGURA APROXIMADA 40 
MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL 

M 287,30 8,41 2,66 11,09 3,186,15 

12.2 FORRO DE GESSO ACARTONADÓ ARÀMADO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 282,80 41,16 13,14 54,30 1B.3M.04 

123 ACABAMENTOS PÀRA FORRO (MOLDURA DE GESSO). 
AF_Q5/2017 M 187,30 2,13 0,68 2.81 526,31 

13 REVESTIMENTO 9.387,83 

13.1 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ARG. CIMENTO E 
AREIA ACIMA DE (900 cnf) - PEI-5/PEM Pf PISO M2 39.80 104,27 33,28 137,55 5.474,49 

13.2 CERÂMICA ESMALTADA Cl ARG, PRÉ-FABRICADA ATÉ 
10x1Qcm (lOOfilíi 1 ( - DECORATIVA PI PAREDE M2 4230 69.15 22.07 91,22 3813,34 

14 PINTURAS 65.820,63 

14.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.AF 06/2014 

M2 S61 r 55 3,01 0,96 3,9/ 2.229 35 

14,2 

MASSA lTnICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALJSCAS. AF. 06/2014 

M2 561,55 18,43 5.24 21.67 12.166,79 

14.3 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DÊ MADEIRA P/TINTA 
ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 541,00 16,50 W 21,77 11.777.57 

14.4 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 856,23 19,17 6.12 25,29 21.654.08 

14.5 TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. 
UMA DEMÃO. AF 09/2016 M2 908,33 12,92 4,12 17,04 15.443.86 

14.6 
PINTURA COM TINTA EPOXlDICA DE ACABAMENTO 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METAuCO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

M2 60,00 32,18 10,27 42,45 2.547,00 

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 8.960,82 

15.1 EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO OU PÕ QUÍMICO DE 4 OU 
6KG UN 8,00 632,21 201,80 834,01 6.672,08 

15.2 LUMINÁRIA DE EMERGENCIA UN 8.00 248,28 79,25 327,53 2.620,24 

15.3 placa em Acrílico adesivada para sinalizaçAo 
COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X1 3CM M 14.00 10,45 3,34 13,79 193,06 

15.4 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 8,00 45,05 14,38 59,43 475,44 

16 LIMPEZA GERAL DE OBRAS 7.111,86 

16.1 LIMPEZA GERAL M2 495,60 10,88 3.47 14,35 7,111,86 

VALOR BOI TOTAL: 73,130.81 

VALOR ORÇAMENTO: 229.122,81 

VALOR TOTAL: 302.283,62 

ATE N Cl 

wu 
THARGUS DE ALMEIDA PINHO 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA: S5140 /CPF; 043.292.893-69 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05-002/2021. 

OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 

ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 

LOTE 01 - CRECHE WALQUIRIA BARBOSA DE ARAÚJO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊSl MÊS 2 MÊS 3 Total parçtflô 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 19-142,17 
moírfe 100,00' %' 

19.142,17 19,142,17 

2 PÓRTICO FACHADA 17.723.76 
30.00% K,M% 40,00* WH' 

5.317,13 5.317,13 7,089,50 17.723,76 

3 PAREDES E PAINÉIS 11.841 ,87 
1<W V 

11.841,87 11,841,87 

4 ESQUADRIAS 14.387,44 
30,00% 30,00* 40,00* 100. QO'» ■ 

4.316,23 4.316,23 5.754,98 14.387,44 

S COBERTURAS 18.715,61 
60,00* -10,00* 100,00' %■ 

11,229,37 7 486,24 18.715,61 

6 PISOS REVESTIMENTOS 54.852,08 
30,00* IPPCQ’ V 

38.396,46 16.455.62 54.852,08 

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITAWAS 14.190,74 
woo* fiO.OQ* 100,00' %■ 

7.095.37 7.095.37 14.100,74 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12016,67 
M,MX 30.00* 20.00* 100,00' %■ 

6.008,34 3.605,00 2,403,33 12.016,67 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2,980,22 
100,00* 100,00’ V 

2.980,22 2.080,22 

10 PINTURAS 25.539,89 
Wfi.oo* 100,00' *■ 

25539,89 25.539.89 

11 PAISAGISMO 4.484,88 
100 M* 100,00' %♦ 

4.404 t 6S 4-484,88 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.876,60 
loo.Qo* 100,00' **  

7 876.68 7.876,68 

VALOR PARCIAL 64.950,48 66.216,43 72585,10 
203.752,01 

VALtJR TOTAL 64,950,48 131.166,91 203.752,01 
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LOTE 01 - CEI RAIMUNDO BANDEIRA TORRES 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊSl MÉS2 MÊS 3 Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.157,15 

100,00* %• 

2.157,15 2.167,16 

2 PÓRTICO FACHADA 17.72376 
100,00% 100,00* %■ 

17.723,75 17,72376 

3 PAREDES E PAINÉIS 2-176,40 
1W,O0% 100,00' %■ 

2.176,40 2.176,40 

4 ESQUADRIAS 18 819,44 
00,00% 50.00% 100,00* %’ 

9409,72 9.409,72 18.819,44 

5 COBERTURAS 22845,44 
ffi.00% 50,00% 100,00' 

11.422,72 11 42272 22,845,44 

6 PISOS REVESTIMENTOS 36.198,08 
W.WT6 70,00% 100,00' %* 

10.859,42 25.338,66 36.198,08 

7 INSTALAÇÕES HIDROSÁNITAR1AS 3.732,09 
W.00% 100.00*%* 

1,866,05 1,866.04 3732,09 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.440,35 
00 00% 30,00% 20.00% 100,00'%* 

9.220,18 5.632,11 3.68S.Ü6 18.440,35 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2.980,22 

100,00*%* 

2.980,22 2-980,22 

10 PINTURAS 29.835,04 
100.00% 100,00’ %■ 

29.835,04 29.835,04 

11 PAISAGISMO 3.108,61 

mo oo% 100.00* %* 

3.108,61 3/108,61 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11 457,45 
100.00% 100,00’ %' 

11.457.45 11.467,45 

VALOFl PARCIAL 55.425,68 53.569,25 60.479,10 
159.474.03 

VALOR TOTAL 55.425,68 108.994,93 169.474,03 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
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LOTE 01 - CEI MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊSl MÊS 2 MÈS3 Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.412.75 
lO&.Ocrfe 100,00' V 

2,41276 2.41275 

2 PÓRTICO FACHADA 17527.65 
iüo,oü% 100,00’ 

17.827,86 17-82M6 

3 PAREDES E PAINÉIS 5.604,23 
1 GO.WÍl 100.0o 1 y 

5.504,23 5,60473 

4 ESQUADRIAS 21.411,62 
100,00' 

10.706,81 10.705,81 21.411,62 

5 COBERTURAS 28.406,43 
00.00% Ç0,fl0% lOOtOO 1 7/ 

14.203,22 14.203,21 28 406,43 

6 PISOS REVESTIMENTOS 26.595,41 
W.00% 70.00% 100,00' 

7,978,62 10.616,79 26x595,41 

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 3732,09 
5&.WK WO.rtG' W‘ 

1.866,05 1 .656.04 3.732.09 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.212,99 
W,(B% M lOO.fltf %' 

6,606,50 5.506.49 13.21279 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2.980,22 
w,oo% WO.OO’ 

2.980,22 2.960,22 

10 PINTURAS 27.488,27 
100.00% 100,00’ V 

27.468,27 27.488 b 27 

11 PAISAGISMO 3.108,61 
lOO,00% 100.00’ "A b 

3.108,61 3.108,61 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.910,74 
100.00% íüo.oo' y 

12.910,74 12.91074 

VALOH PARCIAL 56.499,23 51.998,34 57,193.65 
165.691,22 

VALOR TOTAL 56.499,23 108.497,57 165.691.22 
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LOTE 01 - CEI JONAS ACCIOLY TORRES 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊSl MÊS 2 MÉS3 Total parcela 

i SERVIÇOS PRELIMINARES 3.938,05 
1M.00% 100,00' H‘ 

3.988,05 3.988,05 

2 PÓRTICO FACHADA 17,092,28 
40, W% 100.00' 

5.1 27.68 5.127,68 6.836,92 17.092,28 

3 PAREDES E PAINÉIS 9.188,50 
10D 00% 10W 

9.188,50 9.188,50 

4 ESQUADRIAS 23,696.36 
50.00% 60.00% 100,00’ « '  

11.648,18 11.848,18 23.696,36 

5 COBERTURAS 22520*78 
60,00% 40.00% 100*00’ »■ 

13.512,47 9.008.31 22.520,78 

6 PISOS REVESTIMENTOS 14.541,22 
70,00% 10,00% 100,00’ %’ 

10.178,85 4,362.37 14,541,22 

7 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 18.356,51 
H.00% M.ÜOfc 100.00' %■ 

9.178,26 9.178,25 18.356,51 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.134,39 
M.00% 50,00% iúo r 00’ %’ 

6.567,20 6.567,19 13.134,39 

9 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 2.980.22 
iOo.oos 100,00' V 

2.980,22 2.980,22 

10 PINTURAS 26.623,31 
100.00' %■ 

25.623,31 26.623,31 

11 PAISAGISMO 874.36 
<05.00% 100,00' %■ 

874.36 874*36 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.932.76 
100,00* 100.00- %• 

13.932.76 13.932,76 

13 REVITALIZAÇÃO DA QUADRA 115.667,78 
30,00% 3G,Kl% 35 00% 100,00' %■ 

34 700,33 40,463.72 40.483*73 115,667,78 
VALOR PARCIAL 94.110,67 92392.18 96.093,67 

282.596,52 VAI OH TOlAL 94110.67 186 602,85 282 596,52 
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LOTE 01 - CEI FRANCISCO JORGE DE MIRANDA 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊSl MÊS 2 MÈS3 TDtül parcela 

1 SERVIÇOS INICIAIS 8.131 ,68 
70, WU 30.00% 100,00' %■ 

5.692 t 18 2.439,50 8.131,68 

2 SERVIÇOS AUXILIARES 809,48 
100,00% 100,00' %' 

809,48 809,48 

3 PORT1CO FACHADA 15.500.40 
30.00% 30 00% 4O.M% 100,00' 

4 650,12 4,650,12 6.200,16 15,500,40 

4 PAREDES E PAINÉIS 7.524,54 
73.00% 27,00% 1 00,00* tf* 

5.492,91 2.031.63 7.524,54 

5 ESQUADRIAS 24.024,50 
12.00% M.Oflft 100,00' %’ 

2.882,94 21 141.66 24.024,50 

6 COBERTURAS 41.471 .81 
«,00% 32,00% 100,00' 

28.200,83 13.270,98 41,471,81 

7 REVESTIMENTOS 2643,47 
10,00% M.M% 100,00' %' 

422,96 2,220,51 2.643,47 

8 PISOS 2.945,02 
40, «Hi 3*10016 25 00% 100.00' %' 

1.178,01 1.030,76 736,25 2.945,02 

9 INSTALAÇÕES HIDROSÁNITARIAS 16.254,25 
M.OOfc 20.00% 100.00' 

14.603,40 3.650,85 18.254,25 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.237,42 
74.00% w.oo» 100.00' %* 

10.535.69 3.701,73 14,237,42 

11 ÃREA AMPLIADA 9.299.87 
M.00% 30, W% 100,00' %' 

3.719,95 2.789,96 2.789.96 9x299,87 

12 PINTURAS 60.627,74 
Sí,ao% 71,0Q% 100,00’ %■ 

17,582,04 43.045,70 60,627,74 

13 INSTAI AÇÕES DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO 7.604,95 

100, W3% 100,00- 

7.604,95 7.604,95 

14 LIMPEZA GERAL DE OBRAS 6.739.01 
100,00% 100.00’ %■ 

6.739,01 6.739,01 

VAl.CJR PARCIAL 44,250,57 75.701,26 99.862,31 
219.B14.14 VALOR TOTAL 44.250,57 11S.951.83 219.814,14 
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LOTE 02 - ESCOLA MANUEL BALTAZAR DE FREITAS 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÈS1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela 

1 SERVIÇOS INICIAIS 12.917,71 
32.00% 100,00’ 

8.784,04 4.133,67 12.917,71 

2 SERVIÇOS AUXILIARES 1.171.30 
100,00% 100,00' 

1.171.30 1.171.30 

3 PORTICO FACHADA 10.186,64 
100,00% 100,00’%' 

10.106,54 10.186,64 

4 PAREDES E PAINÉIS 11.053,75 
73,00% 27 0ü% 100,00’ %■ 

8.069,24 2.984,51 11.053,75 

5 ESTRUTURA METALICA QUADRA 
POLIESPORTIVA 25.096,98 

ío.toto 2E00% (00.00*%’ 

7.529,09 11.293,64 6.274.25 25.096,98 

6 ESQUADRIAS 24.043,27 
13,04% 88 100,00' %■ 

2.885,19 21.158,08 24.043,27 

7 COBERTURAS DA ESCOLA 33.312,41 
m.od% 32.00% 100 ( 00‘ %• 

22.652,44 10.659,97 33.312,41 

8 COBERTURA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA 4.101,57 

Ml,W% «,00% 25 00% 100,00' %■ 

1.230,47 1.845,71 1 .025,39 4.101,57 

9 PISOS QUADRA POLIESPORTIVA 28.350.21 
J3 00% 25 00% icn.oo’ %’ 

11 340,08 9.922,57 7.087,56 28.350,21 

10 REVESTIMENTOS 6.214,83 
iu,to% K,®% 100.00' y 

932.22 5.282,61 6.214,83 

11 INSTALAÇÕES HIDROSANIT ARIAS 14.845,62 
30,ô0% 100,00'%' 

11.876,50 2.989,12 14.845,62 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.326,94 
20,00% 100.00* %’ 

10.601,94 3.725,00 14.326,94 

13 PINTURAS 35,458,57 
29W% 71,00% 100.00' V 

10.282.99 25.175,58 35.458*57 

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO 6.555,74 

100,00% 1O0.C0 4 V 

6.555,74 6,555,74 

15 LIMPEZA GERAL DE OBRAS 6.445,21 
100. 00% 100, 00 J %■ 

6.445,21 6.445,21 
valqr parcial 52 707,42 82.503,54 98.869,69 

234.000,75 Valor total 52 707,42 135.211,06 234.080,75 
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LOTÉ 02 - ESCOLA 6 (SEIS) SALAS - ÁGUA VERDE 
ITEM DESCRIÇÃO VAI OR (R$) MÈS1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 ,660,70 
1 00,00% 100,00' %' 

1.680,70 1.680,70 

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.647,97 
100,00% 100,00' %' 

3.647,97 3.647,97 

3 MURO 
40 00% M.00% 30.00% 100,00' %' 

i y i  o r.as 
76.651.20 57.488.40 57.4S8.39 191.627,89 

4 REVESTIMENTO 18.930,17 
60.00% 50 00% 100,00- %■ 

9,465,09 9.465,08 18.930,17 

5 ESQUADRIAS 24.311,24 
M,W% 50 00% 100,00- %■ 

12.155,62 12.155,62 24.311 t 24 

S PINTURA 5.430,65 
100.00% 100,00’ %- 

5.430,65 5.430,65 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.618,31 
10ü, oo% 100,00' v 

3.618,31 3x618,31 

8 PISCINA 143.069,84 
100,00% IDO.00’ %• 

143.069,84 143.069,84 
VALOR PARCIAL 81 .979,07 79109,11 231 .227,89 

392.316,87 VALOR 1‘OTAL 61.979,87 161 .088,98 392.316,87 
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■S 

LOTE 02 - ESCOLA HILDA FRADlQUE ACCIOLY 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÈSl MÊS 2 MÊS 3 Total parcela 

1 SERVIÇOS INICIAIS 15.436,88 
60.®% 32,W* wn 1 

10.497.08 4.939,00 15.436,88 

2 SERVIÇOS AUXILIARES 1.192,21 

1ÕÓÔÓ 1 K' 

1.192,21 1.192,21 

3 PÓRTICO FACHADA 22.066,02 
30,00* SO,0O% 40,00% 100,00' %' 

6.619,81 6.619,81 8.826,40 22.066,02 

4 PAREDES E PAINÉIS 15.325,91 
27,00% 1W ( 00' V 

11.187,91 4,138,00 15.325,91 

5 FUNDAÇAO DA ÁREA A SER AMPLIADA 14,191,93 
30 ®* TO,«% 100.00' %■ 

4.257,58 9.934,35 14.191,93 

6 ampliaçAo DE ÁREA 31.219,05 
30,00% 36 00% 36.®% 100,00’ %' 

9.365,72 10926,67 10.926,67 31,219,06 

7 ESQUADRIAS 37,663,97 
12, ÚD* 53.00% 100,00' %■ 

4.519,68 33.144,29 37.663.97 

8 COBERTA ESCOLA 32.259,13 
65.®% M,W% 100.00' %' 

20.974,93 11.294,20 32,269,13 

9 COBERTA QUADRA 30.534,04 
30 22,00% 100,00' %■ 

14.656,34 9.160,21 6.717,49 30.534,04 

10 REVESTIMENTOS 7.844,83 
ie,®% 9<M% 100,00’ %’ 

1.255,17 6.589,66 7.844,83 

11 PISOS ESCOLA 28.350,21 
40,®% 35 M% 35.®% iQO.Otf V 

11.340,08 9.922,57 7.087,56 28.350,21 

12 PISOS PARA A QUADRA 11.472,45 
K,W% 40.m% 100.00' %• 

6.083,47 4.588,98 11.472,45 

13 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 14.845,62 
BO.OG* 20,00* 100,00%’ 

11.876,50 2.969,12 14.845,62 

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.208,05 
7*,®% M.W* 100,00’ v 

21.613,96 7,594,09 29.208,05 

15 PINTURAS 52.709,29 
29 00% 7i,oo% 100,00' %■ 

15.285,69 37.423,60 52.709,29 

16 
INSTALAÇÕES DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A INCÊNDIO 

9.552,38 
100,00% 100,00' %■ 

9.552,38 9x552,38 

17 LIMPEZA GERAL DE OBRAS 7.725,41 
100 00% ion,qfl' V 

7,725.41 7725,41 

VALOR PARCIAL 85.787,22 133.125,50 142.694,67 
361 .607,39 

VALOR TOTAL 85.787,22 218.912,72 361.607.39 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
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LOTE 03 - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÉSl MÊS 2 MÊS 3 Total parcela 

1 SERVIÇOS INICIAIS 6 222.95 
136.00% 31.00% 10O.no' %’ 

4.231.61 1.991,34 6.222,95 

2 SERVIÇOS AUXILIARES 2.159.54 
100.00% 100 r Cin T %' 

2.159.54 2.159.54 

3 PORTICO FACHADA 37.662,65 
30.00% 3000% 40.00% 100. 

11,298,80 11.298.80 15.065,05 37.662,65 

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 793,35 
TG.WTfc 30, W% 100.00- V 

555,35 238,00 793.35 

5 FUNDAÇÃO 20.015,07 
90,00% 10, M% 100,00' V 

18.013,56 2.001.51 20.015,07 

6 PAINÉIS E ALVENARIAS 16.523.37 
25.00% 75.00% 100,00’ %' 

4.130.84 12392,53 16,623,37 

7 PISOS 18.291,00 
40.00% M,00% 00% 100,00- %■ 

7.316.40 6.401 .05 4.572,75 18.291,00 

8 COBERTA - ESTRUTURAS METALICA 26.313,90 
«00% 100,00' %■ 

13.156,95 13156.95 26.313.90 

9 INSTALAÇÕES HIDROSÀN1TARIAS 11.965,80 
20, W% 30.00% 50.00% 100,00' %* 

2.393.16 3.589.74 5.982,90 11.965,80 

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15,063.32 
74.00% 2«5OÜ% 100.00' H’ 

11. 146.86 3,916,46 15.063,32 

11 ESQUADRIAS 35.893.02 
10.00% 35.00% 50,00% 100,00' 

5,383,95 12562,56 17.946.51 35.893,02 

12 FORRO 19.058.51 
39.00% es oo% 100,00' s-  

6.673,95 12.394,53 19.068,51 

13 REVESTIMENTO 9.387,83 
27.00% 100,00’ V 

6.853,12 2.534, 71 9.387,83 

14 PINTURAS 65.820.63 
25,00% 71,00% 100.00- %■ 

19.087.98 46.732.65 65.820,63 

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 9.960.82 
100.00% 100.00' V 

9.950.82 9,960,82 

16 LIMPEZA GERAL DE OBRAS 7.111,86 
Ifc&OCrtL 100,00' %' 

7,111.86 7,111,86 

VALOR PARCIAL 55.483, Í1 107.395,22 139,375.19 
302.253,62 

VALOR TOTAL 55 483,21 162.878,43 302.253,62 

ATENCIOSAMENTE, 

— mUa* — L — 

THARGUS DE ALMEIDA PINHO 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA: 55140 /CPF: 043.292.893-69 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
Rodovia BR - 222, 2590, KM 08, Sala 101 - Parque Soledade - Caucaia/CE 
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EMPREENDIMENTOS 

COMPOSIÇÃO UNITARIA DE PREÇOS 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 05-002/2021. 
OBIETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DAS UNIDADES 
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. 

LOTE 01 

1,1.1, Ç3307 - PLACA DÊ SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2) 

EQUIPAMENTO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

I0581 CAMINHÃO C/GARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) H G.SÜMOMQ 4S.8Í 36.53 

ÍÕ703 CAMINHÃO Ç/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H Õ, luoonnnn 122,69 ‘ 12,27 

TOTAL EQUIPA MFNTQl W,ia 

MAOPEüMU UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

IO4ÍJ8 CAHPINIEIHO H (JíWOOODOO ÍÜ.77 

SERVENTE H taDüüüüüü 16,55 15,55 

TOTAL MAD DE OROÃ! 17,63 

MATERIAL UNlP COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

(2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUCLA DE 1/4X1 1/2" ÚN 4 r nnwf?nnQ D, -16 1,04 

(2526 PARAFUSO C/PORCA É AR RH EIA DE 5/16X3 1/2" Uhl 4,flbüütjo0ü fl,?9 3,16 

I269S PLACA RÉFLETIVA DE AtO GALVANIZADO M2 tcaoodüoo 502,34 5[JÍ,j4 

(0198 PON lALEl  E /  BARROTE DE 3 3 "  - APARELHADO M S.MODtKXft) 18.48 4*5.18 

12542 TRAVESSA DE MAUEiRA ç/SECAO DE 3 n X l  1/2 H M L4ÜDMM0 7,fl1 10.93 

TOTAL MATERIAL 567,55 

VALOR: 635,98 

1,1.2. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2) 

MAC DE OBRA UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1 ,80990000 16,77 21.80 

ÍÒ498 CARPINTEIRO H Q,l3üiWin 20,7/ 2,70 

TüTAt-MAQütvnnA: 24,50 

VALOR; 24.60 

1.1.3. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (Mlí) 

MAODK0MA UNID COEFÍClENTt? PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H d.nBLjíHiiiiiT 20,77 1,66 

12543 SERVENTE H OJÚÜÍJÜÜÜÜ 15,55 12J4 

TOTAL MAO DP 09 RÃ! 14|70 

valor: 14,10 

1.1.4. S7631 - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2Q17 (M2) 

EERMttl UN1D Coeficiente preço 
UNITÁRIO TOTAL 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA pâ g ina ? 

Rodovia BR - 222, 2590, KM 08, Sala 101 - Parque Soledade - Caucaia/CE 
CNPJ Ne 26.592.136/0001-21 / Fone: (85) 99713-0600 

E-mail: litempreendimentos@gfnail.com 
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E M P R E E N D I M E N T O S  

Ô8M# PEDRFIRO COM tNCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03710000 ifi,fii D, 70 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPI FMFNTARES H 0. 10530000 14, 78 1,56 

TOTAL SERVIÇO: 2.2a 

VALOR: 2,24 

1.1.5. 97622 ■ DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DÊ FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 (M3) ________________________________________________ ________ _____________________ 

SÉHVICO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H O,22WuiÕ0Q 18,61 4,19 

68316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 11 2.3È48OO00 14,78 84.36 

TOTAL SFRVKXJ; ÍB.W 

VALOR: 38,54 

1.1.6. C1049 . DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3) 

MAO DEOBRA UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

12391 PEDREIRO H 1,30000000 20.77 27.00 

12548 SERVENTE H 11,00000(1(10 15.56 202,15 

TOTAL M A O D t  OBRA! 22B,1D 

VALOR: 229.15 

1.2.1. C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3) 

M AO DE OBRA UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

I0037 AJUDANTE II O.OSOTOWO 18,77 0.84 

I1530 MONTADOR H (), 16(300 UUU 20,77 3,32 

TOTAL MAO DE OBRA: 4.1 6 

MATERIAL UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

1 794’7 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE LOCAÇÃO M3xMÉ l.nilDlllHKiü 2,18 2.18 

TOTAL M A l ÉRIAE 2,1B 

VALOR: e.34 

1.2.2. C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL (M2) 

MAODEOBRA UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

I1530 montador H O.MDÕOtMÓ 20,77 1,66 

I2543 SERVENTE H 0,16000000 15,55 2,49 

TOTAL MAO DF ORRAi 4,15 

MATERIAL UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

I0D68 ANDAIMF METÁLICO DE FACHADA - LOCAÇÃO M2 1 ,03000000 1,72 1,77 

TOTAL MATERIAL 

VALOR: 5,92 

1 .2.3. 98525 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF 05/2018 (M2) 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Página / 47/271 
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A' 

SERVIÇO 
UNIU COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS CQMPIFMENTARES H 0,00300900 IMS 0,05 

88316 SERVEN 1 E COM FN CARGOS COMPl FMENTARE5 H ü.nn.3n(iiK)D 14,7$ 0,04 

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÈNi.lA 100 HP, PÉ50 OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0.00240000 46,27 0,11 

89Ü32 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 IIP, PE50 OPERACIONAL 9,4 T, COM 

LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_D6/2Q14 

CHP O.ÜOO6ÓDO0 132,32 Ó.08 

TOTAL SERVIÇO: ÍW 

VALOR: 0,29 

1 .3.1 . 87894 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF.06/2014 (M2) 

5ERVICO 
UNID COEFICIENTE 

PRêçO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARF1A GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENí lONAL, PRLPARO MFCÂNICO COM BETONLIRA 400 L 

AF-08/2019 

M3 0.00420900 378,3/ 1.59 

mos PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0, 124ÚUÜOO 1H,fi1 2,31 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H nfl6?íJUÜ0ü 14.7$ 0,92 

TOTAL StAVlLÜi 4.D2 

VALOR; 4,81 

1.3.2. C1212 - EMBOÇO Cl ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP.= 

20mm P/ PAREDE (M2) 

MAODEODRA 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

J2391 PEDREIRO H o.fioàüoooo jjO.77 12,40 

12543 SERVENTE H 0,88000000 15 55 13,37 

TOTAL MAC DE OBRA: 25,85 

MATERIAL 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

1010? AREIA MFDIA M3 0.02430000 64,13 1.50 

10442 CA|. VIRGEM EM PO KG 2,24000000 0.66 1,48 

10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,240000(10 0,53 1.72 

TQTAL MATERIAL 4,74 

VALOR; 30.69 

1.3.3. C4554 .TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm (M2) 

MAQOEOBA4 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

I1S30 MONTADOR H O.r-ktHJOOüÜO 20,77 5,23 

I2543 SERVENTE H O.SOOOíJlMIU 15,55 4,67 

TOTAL MAODEODRA: 10, (W 

MATERIAL 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Í1215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA UN fWíNmouÕ 1,73 5.19 

I1920 TALA DE AJUSTE UN íçüuijuüüüo 0,3$ 0,78 

JB434 TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e - OJmm M2 1 ,00000000 35.06 35,06 

TOTAL MATERIAL 41 .03 

VALOR: 
/v 

LIT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 
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1.3.4. 00034721 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM (M2) 

VALOR: 61 5.80 

1.3.5. C2469 -TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS (M2) 

MAODÍ0BRA UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

IOO45 AJUDAN1E DE PINTOR H O,8iinnncwio 18,77 13,42 

I2395 PINTOft H d Annonftiü 20,77 16.62 

TÜTAl MAO DE OBRA: 30, M 

MATERIAL 
UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

I00M AGUARRAZ MINERAI L 0,03000000 18,33 0,49 

11345 1 IXÁ PARA FERRO UN 0,35000000 1,81 0,58 

Í2088 TINTA AN1IFLAMA L Q,28OTOW0 44.S1 12,49 

TOTAL MATERIAL U,D4 

VALOR: 44.M 

1.4.1, 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2) _____________ 

5ÉRVICÜ 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARFIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENí lONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

AF_O8/2O19 

M3 0,O04?üü00 378, 7 1 3ã" 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07000000 18,61 1,30 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00700000 14,78 □.to 

TOTAL SERVIÇO: 2,30 

VALOR: 2,98 

1.4.2. 87535 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) ________ _______ 

SERVIÇO 
UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAI F AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇC.1/MASSA ÚNICA/AS5ENTAMFNTO DE ALVENARIA DF 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM RFTONEIRA 400 L. AF_O8/2O19 

M3 0.03/60WO 373,9/ 14,06 

B83U9 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,32000000 18,61 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11600000 14.76 1.74 

TOTAL SERVIÇO: 21,75 

VALOR: 21,61 

1.4.3. 87547 - MASSA UNICÃ, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRÃÇÕ 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2) _______ __________________ _ ________________ _ _____________________ 

SERVIÇO UNID COEFICIENTE 
FRÉÇÕ 

UNITÁRIO 
TOTAL 

- 87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENÍO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA FMROÇO/MA5SA ÚNlCA/ASSFNTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNn.0 COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019 

M3 O,O213O000 373,97 7,97 
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88309 PÉDRFIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 H 0,35000000 10,61 $.51 

8B316 SERVENTE COM ENCARGOS CQMPI FMENTARÉ8 H o.mooooo 14,78 1,89 

TOTAL SERVIÇO; TÊ.37 

VALOR: ie,2B 

1.5.1. 91011 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OGA (LEVE OU MEDIA), 80X21 OCM, ESPESSURA DE 3.5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2O19 (UN) _______________ __________ 

MATERIAL 
UNID COEFlCiENTÊ 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

000*2432 DOB RADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X E- 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA ROLA, COM PARAFUSOS 

UN 3,000fin(KH) 75,75 77,25 

Oüü 11055 PARAFUSO ROSCA SOBtRSA ZINCADO MECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 

MM (1 ") 

UN 19,8(100011110 0,06 1.19 

OÜOÕ4992 PORI A DF ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 

MM, DE 35 MM A 40 MM DE E5Pt-S$URA, NÚCLEO SFMI-SOUDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA FM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ 

UN 1,00000000 217.20 217,20 

TOTAL MATERIAL: Í â4 

SERVIÇO 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

86261 CARPIN í FIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,54600000 17,65 27.79 

SB316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77300000 14,78 11,42 

TOTAL StRVIcO: 38,71 

VALOR: 361,06 

1 .5.2, 90820 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURÀ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) ____________ __________ __  

MATERIAL 
UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

00002432 DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3”, E- 1,9 A 2 MM, COM ANFL, 

CROMADO QU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

UN 3,00000000 25.75 77,25 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 51MPI ES 3,5 X 25 

MM (1 ") 

UN 19,81.11111111810 0.08 1.19 

00010553 PORTA DE MADFIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM 

A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI SOLIDO (5ARRAFFADO), CAPA USA FM 

1 (DF, ACABAMENTO EM PHlMfcH PARA PINTURA 

UN I JKJUUÜUüO 164,46 164,40 

TOTAL MATUW; 24E,9D 

SERVfCÔ 
UNID COEFICIENTE PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

88261 CARPIN 1 FIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 ,2a?ü00ü0 17,65 22.63 

88316 5ERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H U. 64100000 14,78 9.47 

TOTAL SEftVtCO: 32,10 

VALOR: 298,67 

1,5.3. 100700 ■ PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3.5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, 

ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AFJ2/2019 (UN) 

MATERIAL 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

Q0G00184 BATENTE/ POR IAL/ ADUELA/ MARCO MAC ICO, E - * 3 * C M ,  l,= *13* CM, *60 ( M  

A 120* CM X *210* CM, FM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO (N AO INCLUI ALIJARES) 

JG 1 ,00000000 94,18 94,18 

00002433 DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", F= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS 

UN 6,00000000 8,72 52,32 

00020017 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MAClCA, F= *1* CM, L- *4,5* CM, EM CEDRINHQ/ 

ANGEHM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CUftUPlXA/ PEROBA/ CUMARU OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO 

M 6,30000000 4.31 27,15 
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4LIT 
E M P R E E N D I M E N T O S  

DOO11055 PARAFUSO ROSCA SOBf ROA ZINCADO CARECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 

MM (1 ”) 

UN 3W00(W O.Ofi 2,3fl 

1X11110553 PORTA DE MADFlRA, FOLHA MEDIA (NflR 15930) DE 600 X 21 W MM. DE 35 MM 

A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO 5EMI-5OUDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM 

I I  DF. ACABAMENTO FM PRIMER PARA PINTURA 

ÜN 2,00000000 164.46 328.32 

00020247 PREGO DE A tO  PQÍ IDO COM CABfcCA 15 X 1,5 (1 1/4 X 13) KG 0.Q3I500U0 18.33 0,-58 

00039027 PREGO DE ACO POI IDO COM CABECA 19 X 36 (3  1/4 X 9) KG O.ZZSOOrmo 16.54 3.72 

TOTAL MATERIAL' 3W.J5 

SERVIÇO UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

83627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0, 5:4,5 (EM VOI UME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÜMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_O0/2Ú19 

M3 0. 02500000 442.44 11. Ofi 

83261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,45800000 17,65 61,03 

BS 309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i ,38900000 ' 18.61 25.35 

88 316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN 1 ARES H 2, d 2400000 14,78 35,33 

TOTAL SERVIÇO; 133 7 

VALOR: 670.08 

1.5.4. C4556 - PORTÃO PIVÓTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE 

OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2_) ______________________________________________ _ ________________ _ 

MATERIAL UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
TOTAL 

I8436 PORTÃO PI VOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESlER, NAS CORES VERDE OU 

BRANCA. COM PQSTF CM AÇO REVESTIDO. COR VERDE OU BRANCA - 

FORNEí lMFNTO E MONTAGEM 

M 7  1,00000000 469,70 469.79 

tOTAl MATERIAL: 469 JP 

VALOR: 469,79 

1.5.5. C4730 - CÉRCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 2ÓCM - FIO 4.30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM 

POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (M) ________________ _________________ ______________ __________ _ _ _  _____________________ 

MATERIAL UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

I9O40 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VtRLíE OU BRANCA UN tJJtJDQMÚQ 5.23 6,28 

I9044 PAINEL NYLOFOR 1,WM x 2,5M (A X L) ■ MALHA 5 X 20 CM - FIO 4,30MM, 

REVES1ID0 FM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS 

CORES VERDE OU BRANCA 

UN 0,40000000 350.87 140.35 

I9047 POSTE 4(1 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PCI IFSTER, NAS CORES VFRDF 

OU BRANCA (H-2.00M - ÇOM TAMPA) CHUMBADO 

UN 0.40000000 71,22 26,49 

19049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR M2 1,53000000 15,71 24.04 

TOTAL MATERIAL- 1BÃ|1Ó 

VALOR: 109,16 

1.6.1. 94207 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 

DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF„07/2019 (M2) 

MATERIAL UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

(XW1607 CONJUNTO ARRUEIA5 DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROOMFNTO (UMA 

ARRlJELA MFTALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICA5) 

CJ 1,27000000 0.21 0,27 
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•«LIT 
e m p r e í n d i m e n í o s  

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CARECA SEKTAVADA, 5/16 " X 250 MM, 1 

PARA F IXACAO DE TFI 1 IA EM MADEIRA 

UN 1.27000000 3,25 4.13 

000G7194 TÉI.HA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = G MM. DE 2/4 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO) 

M2 1,37600000 26.35 33,60 

TOTAL MATERIAL M.DÕ 

SERVIÇO 
UNID COEFICIENTE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

93282 GUINCHO ELEIRlf  0 DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV CHI DIURNO. AF_03/2016 

CHI O.nOfiMÍKHH) 16,72 0,12 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE CÜU.INA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_O3/2O16 

CHP 0,00500000 17,59 6.09 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H DJ500ÕOÜQ 14.7b 2,22 

88323 1ELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H O . í t  5000(10 

TOTAL SERVIÇO: 

VALOR: 46,27 

1 .6.2. C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M) 

MAO DE OBRA UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

10043 AJUDANTT DE ENCANADOR H 1.ÜUÜÜOOOO 1G.77 16,77 

12320 ENCANADOR H 1.00000000 30, 32 20,32 

TOTAL MAO DE OBRA: S7.DÜ 

MATERIAL 
UNID COEFIGIÉNTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M M 1. 03000000 13,28 13,68 

11725 PREGO 15X15 (1.1/4” k 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0, 07000000 14.76 1.03 

11784 REBITES KG 0,03000000 55 30 1,66 

11873 SOLDA 7ÜX3O KG 0,03000000 68.44 2.05 

TOTAL MATERIAL: iê, +? 

VALOR: 85,01 

1.6.3. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2) 

MAO DE OBRA UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO 

TOTAL 

I2391 PEDRFIAO H 1,10000000 20,77 22,85 

I2543 SERVENTE H I.WDfflHXJO 15,65 17,11 

TOTAL MAO DE OBRA: aíi.Gfi 

MATtRfAL 
UNID ÇQgFJCIÇNTE PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

I204S TELHA CERÂMICA COLONIAL UN 33.OÜÜOÚOOO 0.67 22J I 

TOTAL MATFPIAL: 22,11 

VALOR: 62,07 

1.6.4. 92539 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS Ê TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019 (M2) 

MATFRtAl UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO ’5 X 6* CM. EM MACARANDUBA. ANGEIIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO - BftUTA 

M 1,05600000 9,03 17,66 

00020247 PREGO DE ACD PÜLlDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07000000 18.33 1.28 
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